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CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la gestione tecnica, operativa ed amministrativa e la custodia degli impianti
di depurazione, delle vasche imhoff, delle stazioni di sollevamento e degli sfioratori a servizio delle
pubbliche fognature ubicate nei Comuni appartenenti allA.A.T.O. “Alto Veneto”, come meglio
descritto nel capitolato speciale d’appalto parte seconda: norme tecniche. A quest’ultimo si rinvia
anche con riferimento alla descrizione delle prestazioni che formano oggetto dell’appalto, salvo piu
precise indicazioni che allatto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile del
Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo annuo a base di gara ammonta a:

- €/anno 372.816,00 (IVA esclusa) al quale vanno sommati gli oneri per la sicurezza da
interferenza, non soggetti al ribasso d’asta ai sensi ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 09.04.2008 n.
81, pari ad €/anno 2.710,41, ed € 191.940,00 per costo del personale non soggetto a
ribasso d’asta per il LOTTO FELTRINO;

- €/anno 305.855,00 (IVA esclusa) al quale vanno sommati gli oneri per la sicurezza da
interferenza, non soggetti al ribasso d’asta ai sensi ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 09.04.2008 n.
81, pari ad €/anno 2.997,63 ed € 194.719,00 per costo del personale non soggetto a
ribasso d’asta per il LOTTO AGORDINO E VAL BOITE;

Tale importo & determinato, ai sensi dellart. 3 del csa parte seconda: norme tecniche,
considerando i soli impianti attualmente affidati in gestione alla Stazione Appaltante e meglio
dettagliati nell’allegato 1 al csa parte seconda, ferma restando la facolta, di ampliare il totale degli
impianti oggetto di affidamento, in seguito ad inclusione nella gestione del Servizio idrico Integrato,
fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
L’importo stimato complessivamente con riferimento alla durata contrattuale (3 anni) & pertanto di:

- € 1.694.268,00 (IVA ed oneri esclusi; costo del personale incluso) per il LOTTO
FELTRINO.

- € 1.501.722,00 (IVA ed oneri esclusi; costo del personale incluso) per il LOTTO
AGORDINO E VAL BOITE;

Il valore dell’appalto calcolato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/06, che tiene conto dell’esercizio
dell'opzione di aumento di un quinto del contratto, nonché dell’esercizio della facolta di opzione di
rinnovo del contratto di ulteriori due anni & di:

- € 3.404.798,46 (IVA esclusa; costo del personale incluso), oltire ad € 13.552,05 per oneri
per la sicurezza da interferenza, non soggetti al ribasso d’asta, ai sensi dell’. 26 D. Lgs
09.04.2008 n. 81, per il LOTTO FELTRINO;

- € 3.021.429,78 (IVA esclusa; costo del personale incluso), oltre ad € 14.998,15 per oneri
per la sicurezza da interferenza, non soggetti al ribasso d’asta, ai sensi dell’. 26 D. Lgs
09.04.2008 n. 81, per il LOTTO AGORDINO E VAL BOITE.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

FELTRINO:

1. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice
dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del DPR 207/2010.

2. Limporto contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. [l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

4. Per la parte di prestazioni, prevista a corpo nel csa parte seconda: norme tecniche e nella
«lista delle prestazioni» (di seguito denominata semplicemente «lista»), i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e limporto
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complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi
unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso
modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante nel
csa parte seconda: norme tecniche e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’'ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 311 del regolamento generale.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle prestazioni poste a
base d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui
all'articolo 2, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
Appaltante negli atti progettuali e in particolare nella stima dei costi allegata al DUVRI.

AGORDINO E VAL BOITE:

1.

2.

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice
dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del DPR 207/2010.

L’importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

Per la parte di prestazioni, prevista a corpo nel csa parte seconda: norme tecniche e nella
«lista delle prestazioni» (di seguito denominata semplicemente «lista»), i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e [Iimporto
complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi
unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso
modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante nel
csa parte seconda: norme tecniche e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la formulazione dell’'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 311 del regolamento generale.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle prestazioni poste a
base d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui
all'articolo 2, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
Appaltante negli atti progettuali e in particolare nella stima dei costi allegata al DUVRI.

ART. 4 - PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE E PRESTAZIONI SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

1.

Le prestazioni di cui al capitolato speciale d’appalto parte seconda: norme tecniche ed in
particolare all’allegato 3 e 4 sono classificate come prestazioni principali. Per le forniture e
servizi appartenenti alla prestazione principale, la quota parte subappaltabile, ai sensi dell’art.
118 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 ¢ il 30%.

Ai sensi dell’art. 275 del regolamento generale, le forniture e servizi secondarie, ovvero diverse
da quella principale, sono scorporabili e, a scelta dellimpresa, subappaltabili, alle condizioni di
legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al successivo
capo9.

ART-5—GRUPPI DIHLAVARAZIONIOMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali le prestazioni sono state progettate e comunque quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

4. Le parti evidenziate all’interno del presente documento con una barratura, indicano le
informazioni non coinvolte nella gestione dell’appalto.

ART. 7 - OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all’osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.Lgs 163/06 e dal D.P.R.
207/2010; per tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente
capitolato speciale d’appalto.

La Ditta Appaltatrice € tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti
comunali, quali quello edilizio, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, delle norme sulla
circolazione stradale, o impartite dalle Aziende UU.SS.LL., dai Vigili del Fuoco, dall’l.S.P.E.S.L.,
delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915, e
I'osservanza di prescrizioni contenute nelle norme CEl e UNI. Sono a carico della Ditta Appaltatrice
del presente appalto, tutte le procedure e gli oneri per I'acquisizione di eventuali autorizzazioni,
permessi e concessioni, o il deposito di Denunce di Inizio Attivita, da espletare in nome e per conto
della Stazione Appaltante, necessari per procedere alla costruzione degli impianti e delle opere in
ogni loro parte. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle prestazioni (sia per quanto riguarda il personale
dellimpresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), in specifico le
normative di cui al D.Lgs 09.04.08 n. 81, come indicate al Capo 8 presente Capitolato, nonché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nellambiente esterno”, al D.Lgs. 15.8.1991 n. 277 ed alla Legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico), nonché al Decreto legislativo 27 gennaio
2010 n. 17, che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) Le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta e di eventuale verifica di

congruita ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 163/06;

b) il presente Capitolato speciale — parte prima: definizione economico amministrativa;

¢) il Capitolato speciale — parte seconda: norme tecniche;

d} la lista delle prestazioni e forniture individuato ai sensi del precedente art. 3;

e) |l Verbale di sopralluogo preventivo per la sicurezza dei lavori affidati a terzi Art. 26 comma
1, lettera b, D. Lgs. 81/2008, con in allegato IL D.U.V.R.I. integrato con i costi relativi alla
gestione delle interferenze ed il Documentazione relativa alla Valutazione del Rischio per i
siti affidati in appalto;

f) il programma di cui successivo art. 20.
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori forniture e
servizi pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
c) il D.Lgs. 09.04.08 n. 81;

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le prestazioni, che,
come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono
limmediato avvio dell’esecuzione dell’appalto.

ART. 10 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore ha [l'obbligo di adottare, nella esecuzione delle prestazioni affidate, tutti i
provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita delle persone addette agli stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora dovessero
verificarsi danni alle persone o a cose per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione
nei lavori, in relazione alle prescrizioni del “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento
di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni
l'impresa terra sollevata la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi
pretesa o richiesta, che potesse provenirle da terzi e provvedera, a suo carico, al completo
risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L’appaltatore ha piena responsabilita civile per danni sia nei confronti degli addetti che dei terzi che
dovessero, per qualsiasi ragione, recarsi presso gli impianti e si assume, altresi, la piena
responsabilita per eventuali sanzioni amministrative e/o penali, elevate dagli enti competenti a
fronte di violazioni della vigente normativa, comunque collegate all’esecuzione del contratto. Lo
stesso, pertanto, dovra controllare, anche se gli impianti siano gia stati collaudati dalle competenti
Autorita, che il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale per tutto il periodo di
gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti anche in materia antinfortunistica (D.Lgs 81/08). In
particolare I'appaltatore dovra adottare, a proprie spese, tutte le cautele, i rimedi ed i provvedimenti
necessari affinché gli impianti, entro I'area di pertinenza, risultino a norma con le prescrizioni delle
Autorita competenti quali: Ispettorato del lavoro, I.N.A.L.L., U.L.S.S. eccetera. In caso di segnalata
carenza degli impianti 'appaltatore & tenuto al rispetto delle modalita provvisorie concordate con il
Committente/RUP e responsabile nei limiti delle stesse. L’appaltatore sara comunque totalmente
responsabile per ogni e qualsiasi danno che potrebbe essere causato da eventuali inquinamenti
conseguenti all'imperfetto e non regolare funzionamento degli impianti assunti in gestione, salve le
limitazioni legate alla periodicita delle visite richieste, fermo restando l'obbligo dell’appaltatore al
rispetto di quanto precedentemente stabilito nei piani di manutenzione ordinaria e programmata,
opportunamente documentati.

ART. 11 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante ha la facolta di avvalersi, salvi e
senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 140 del D.Lgs 12.04.06 n. 163.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’art. 37 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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L’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione
esecuzione contratto; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso
gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore di esecuzione del contratto o dal
responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a
mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni
affidate oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
L’appaltatore deve altresi comunicare la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante e le
generalita e il codice fiscale delle persone legalmente autorizzate ad operare sul/i conto/i
corrente/i bancario/i o postale/i dedicati, acceso/i in adempimento allart. 3 delle Legge n.
136/2010 ed a quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo. L'appaltatore deve inoltre
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora l'appaltatore non esegua direttamente le prestazioni, deve depositare presso la
Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del contratto & assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale
d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire. L’assunzione della
direzione del contratto da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel luogo di esecuzione delle prestazioni affidate, con lindicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel luogo stesso.

L’appaltatore, tramite il direttore di contratto, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione delle prestazioni. Il direttore di esecuzione del contratto nominato dalla Stazione
appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di contratto e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al commi 3 e 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.

ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati speciali di appalto parte prima e seconda
e relativi allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le norme indicate
nel capitolato d’oneri parte seconda: norme tecniche e per quanto compatibile rispettivamente
allart. 167 del DPR 207/2010.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 — GIORNO E TERMINE PER L’AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Dopo che il contratto & divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione ed alla redazione di apposito
verbale di avvio dellesecuzione del contratto in contraddittorio con I'esecutore, ai sensi art. 304
del DPR 207/2010.

Il responsabile del procedimento pud autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs
163/06, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva &
divenuta efficace

Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della
esecuzione tiene conto di quanto predisposto 0 somministrato dall'esecutore, per il rimborso
delle relative spese.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel
contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in
misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207/2010. Ove listanza
dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto,
I'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita
di calcolo sono stabilite dal citato articolo 305.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere listanza di recesso dell'esecutore non
pud esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo
nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la meta del termine utile contrattuale o comunque
sei mesi complessivi.

L’avvio dell'esecuzione della prestazione deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla
data di stipula del contratto o dalla data dell'accettazione dell'offerta (per cottimi fiduciari).
L'esecutore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante
ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

In particolare I'esecutore dovra inviare sul posto il Tecnico Responsabile munito dei necessari
poteri di rappresentanza, per ricevere in consegna gli impianti. Qualora lo stesso fosse privo
dei poteri di rappresentanza, in tale occasione, dovra essere accompagnato da un Legale
Rappresentante piuttosto che munito di apposita delega dello stesso. Durante le operazioni di
avvio esecuzione contratto I'esecutore dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante
il personale necessario per tutte le operazioni inerenti 'avvio stesso.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta per I'avvio del contratto, il
direttore di esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni
e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’avvio del contratto, la
documentazione di cui al successivo capo 8, mentre la Stazione appaltante acquisira d’ufficio
il DURC, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010.

ART. 15 — VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto contiene, a seconda della natura della
prestazione, i seguenti elementi:
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a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui I'esecutore svolge I'attivita;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione
dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attivita;
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita oggetto del contratto
sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti é tale da
non impedire I'avvio e la prosecuzione dell'attivita.

Il verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e
dall'esecutore; copia conforme pu0 essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali
all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il
direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di
avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato
dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
I'esecutore € tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a
pena di decadenza.

ART. 16 — TERMINE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

La durata del contratto & fissato in anni tre decorrenti dalla data del verbale di avvio
dell’'esecuzione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni da esercitarsi da
parte della stazione appaltante mediante comunicazione scritta almeno 60 giorni prima della
scadenza.

L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo delle prestazioni
che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine delle prestazioni contrattuali opere degli impianti.
L'ultimazione delle prestazioni e delle singole fasi intermedie, appena avvenuta, € comunicata
dall’esecutore per iscritto al direttore di esecuzione del contratto, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora le
prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice ai fini dell'applicazione
delle penali, il periodo di ritardo & determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore
rispetto al programma esecutivo delle prestazioni di cui all'articolo 43 e il termine assegnato dal
direttore di esecuzione del contratto per compiere le prestazioni.

ART. 19 - PENALI PER INADEMPIMENTO

1.

Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali
ed in particolare alle tempistiche indicate nel programma esecutivo di cui al successivo art. 20
Nel caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini temporali fissati, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno pari all’ 1 per mille dellimporto
contrattuale ai sensi degli art. 298 e 145, comma 3 del DPR 207/2010.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in

caso di ritardo:

a) nellinizio delle prestazioni rispetto alla data fissata dal direttore di esecuzione del
contratto per I'avvio del contratto stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga
della facolta di cui all’art. 14, co. 7;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione di esecuzione del contratto per il ripristino di
lavori non accettabili 0 danneggiati;
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c) nella trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti o subcontraenti
entro i termini di cui al successivo art. 25 comma 5.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, &

restituita, qualora 'appaltatore, in seguito allandamento imposto dal contratto, rispetti la prima

soglia temporale successiva fissata nel programma delle prestazioni di cui all’articolo 20.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo oppure

compensate con qualsiasi credito maturato dalla Stazione Appaltante all’atto della notifica di

inadempimento.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 10%

dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del

contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTATORE E
CRONOPROGRAMMA

1.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’avvio esecuzione
contratto, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione dell’esecuzione un proprio
programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni prestazione indicata negli allegati 2, 3, 4 e 5 ed all’art. 6.16.2 del csa parte
seconda, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dalla direzione
dell’esecuzione, mediante apposizione di un visto entro quindici giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione dellesecuzione si sia pronunciata il
programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo delle prestazioni dell'appaltatore pud essere modificato o integrato

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla

miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:

a) per il coordinamento con i lavori o le forniture altri operatori incaricati dalla Stazione
Appaltante ed estranei al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento delle prestazioni, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in
ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs 09.04.08 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo
delle prestazioni deve essere coerente con il D.U.V.R.l, eventualmente integrato ed
aggiornato.

ART. 21 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore di esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

rev4_08032013
Pagina 11 di 33



b) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato o dal regolamento attuativo;

d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore di esecuzione del
contratto, dal R.S.P.P. o Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P.
per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato

per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o

fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui

allarticolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui allarticolo 19, né per I'eventuale

risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 22.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1.

la Stazione appaltante — in caso di ritardo imputabile allappaltatore nel rispetto dei termini per
l'ultimazione delle prestazioni, o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal
programma di cui al precedente art, 20, invia una diffida ad adempiere, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio, ritenuto congruo, per il
completamento delle prestazioni non eseguite;

In caso di mancato adempimento da parte dell’appaltatore nel termine ivi indicato, la stazione
appaltante provvede alla risoluzione del contratto nelle forme e nei modi previsti dall’art. 57 del
presente Capitolato;

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo delle prestazioni e il termine assegnato dal direttore delle prestazioni per compiere i
lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle
prestazioni affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni eseguiti
nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23 — OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE N. 136/2010

Le parti assumono con l'accettazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale
d’appalto tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART24-ANTICIPAZIONE

ART. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. L'Appaltatore avra diritto a fatturare le prestazioni eseguite secondo le seguenti modalita:
a) icanoni per la gestione in rate bimestrali posticipate;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria descritti nel capitolato speciale
d’appalto parte seconda: norme tecniche, al termine delle singole prestazioni;
c) gli interventi urgenti descritti nel capitolato speciale d’appalto parte seconda:
norme tecniche, al termine delle singole prestazioni.

2. | pagamenti sono disposti nel termine indicato di seguito, previo accertamento da parte del
direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione
effettuata, in termini di quantitd e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali, € facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento si applichera, in analogia allappalto di lavori
pubblici, I'art. 144 del D.P.R. 207/2010.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento delle prestazioni di cui al punto 1 lettera a)
entro 60 giorni data fattura, mentre le prestazioni di cui al punto 1 lettere b) e c) entro 60 giorni
data attestazione regolare esecuzione prestazioni eseguite, da effettuarsi a cura del
Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dal termine della prestazione. | pagamenti
avverranno, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, sulle coordinate dedicate
comunicate dall’appaltatore in adempimento allart. 12 e previa presentazione di regolare
fattura fiscale; si da atto che il termine di pagamento viene cosi definitivo in applicazione
dellart. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 sulla base delle circostanze e delle motivazioni di cui
al provvedimento prot. 34431 del 29/08/2013, qui integralmente richiamato per quanto di
necessita.

4. |l pagamento di ciascuna fattura, emessa su indicazione del Direttore di esecuzione del
contratto, € subordinata all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51, commi 4,5e 6 e 52,
commi 2 e 3, del presente Capitolato.

5. E fatto obbligo allappaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del
cottimista oppure comunicazione di assenza di lavorazioni in subappalto per lo stato
avanzamento lavori inerente a ciascun certificato di pagamento, entro il termine predetto, la
Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore stesso,
senza necessita di notifica. Il mancato adempimento della presente prescrizione verra regolato
secondo quanto previsto al precedente art. 19.

ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO
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A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore
dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione delle prestazioni, con le modalita previste dall'articolo 304, comma 2.

Si prescinde dalla redazione della relazione sul conto finale, bensi il Responsabile del
Procedimento € tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dall’appaltatore,
per «prestazioni a saldo del contratto», il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che le
prestazioni sono state eseguite a regola d’arte e secondo i patti contrattuali.

La rata di saldo & pagata entro 60 giorni dopo I'avvenuta attestazione di regolare esecuzione di
cui al successivo art. 62, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, sulle
coordinate dedicate comunicate dall’appaltatore in adempimento all’articolo 12 e previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

L’appaltatore e il direttore di esecuzione del contratto devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

[l pagamento a saldo & subordinato allacquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51,
commi4,5e6e 52, commi2e 3, del presente Capitolato.

ART. 27 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture i canoni,
di cui allart. 25 comma 1 lettera a) rimarranno invariati per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di
stipula del contratto, mentre potranno essere oggetto di variazione, in piu 0 meno, a seguito di una
variazione dell’indice Istat.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, a condizione che
le parti osservino le prescrizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari. A tale proposito si
richiama la determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorita
Nazionale Anticorruzione) n. 4 del 07/07/11.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART-29—PRESTAZIONHN-ECONOMIA

ART-30-PRESTAZIONIA-MISURA

ART. 31 — PRESTAZIONI A CORPO

1.

La valutazione delle prestazioni a corpo €& effettuata secondo le specificazioni date
nell'enunciazione e nella descrizione delle prestazioni, nonché secondo le risultanze progettuali
(capitolati speciali ed allegati); il corrispettivo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
dette prestazioni.

Nel corrispettivo per 'esecuzione delle prestazioni a corpo s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
pud essere richiesto per lavori, forniture e servizi che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione delle prestazioni a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e servizi tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

Non potra essere richiesto alcun indennizzo o modifica del contratto per gli scarichi derivanti
da nuovi allacciamenti alla fognatura comunale esistente o dalla realizzazione di nuovi tratti di
condotta fognaria.

La contabilizzazione delle prestazioni a corpo e effettuata dividendo per rate bimestrali
'importo netto di aggiudicazione ovvero canone annuo per impianto.

La lista delle voci e delle quantita relative alle prestazioni a corpo non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per 'esecuzione completa delle prestazioni progettati, ai
fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 33 - ONERI PER LA SICUREZZA

Con cadenza semestrale si terra la riunione semestrale di coordinamento e sicurezza alla presenza
del Tecnico Specializzato, del Tecnico Responsabile, del R.S.P.P. Al termine della riunione lo
stesso definira I'importo degli oneri di sicurezza da liquidare, sulla base della stima dei costi indicati
nel DUVRI allegato al contratto.

ART-34—CONTABILITA-IN-FORMA-SEMPLIFICATA

rev4_08032013
Pagina 15 di 33



CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE

ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

Ai sensi dell’articolo 75 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e dell’articolo 100 del Regolamento

generale € richiesta una cauzione provvisoria di pari al 2% (due per cento) dellimporto

preventivato delle prestazioni da appaltare di ciascun lotto ed aggiungendo limporto
dell’eventuale sanzione prevista ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46 comma 1 ter, da
prestare al momento della presentazione dell’'offerta.

Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1

puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo
alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;

c) comprensiva di appendice contenente la dicitura che la garanzia viene estesa anche ai
sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D. Lgs.
163/2006.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere

accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte

le imprese associate.

ART. 36 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 101 del regolamento
generale, é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci
per cento) dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento € di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%. Si applica I'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi del disposto del comma 3 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 la
cauzione é costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385. La garanzia € redatta in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo 1.2.
allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei Contratti. Essa & presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo
garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia per il imanente ammontare
residuo del 20% cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all’emissione dell
attestazione di regolare esecuzione. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. |l mancato svincolo nei quindici giorni
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dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 del presente
capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria rimane efficace fino a liberazione da parte della Stazione appaltante
ovvero fino alla data di approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, o comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
Tuttavia detta cauzione potra restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei
creditori, qualora la rata di saldo dovuta allimpresa non sia sufficiente allo scopo.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. L’Amministrazione pud
avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, della Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I''mporto della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
34 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti
alle quote assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che assumono prestazioni appartenenti
alla medesima tipologia.

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso
dallimpresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dall'impresa ausiliaria.

ART. 38 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’'IMPRESA

L’appaltatore dovra, inoltre, costituire le seguenti coperture assicurative:

a)

polizza RCTO con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, per la sezione RCT e
per la sezione RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con limite di € 1.500.000,00 per
dipendente. La polizza deve avere I'espressa estensione ai danni derivanti da inquinamento
accidentale, con massimale di almeno € 260.000,00 e committenza generica.

polizza RC inquinamento accidentale e graduale che preveda nella descrizione del rischio
'esercizio di impianti di trattamento delle acque reflue, compreso le attivita inerenti la
manutenzione ordinaria e straordinaria ed il carico e scarico dei mezzi, anche se appartenenti a
terzi. La polizza deve comprendere I'estensione alle spese di pronto intervento nella percentuale
del 10-15% del massimale di polizza. Quest’'ultimo deve essere non inferiore ad € 3.000.000,00
per sinistro raddoppiato per anno. La copertura dovra prevedere le seguenti estensioni:

- danno ambientale (max di polizza);

- costi di bonifica max non inferiore ad € 500.000,00
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- RCincrociata
Entrambe le polizze devono precisare quale assicurato aggiunto la societa BIM Gestione Servizi
Pubblici S.p.A., in quanto proprietario e/o Committente/RUP delle prestazioni appaltate.
Le polizze assicurative devono essere prodotte in copia al Committente/RUP entro i termini indicati
nella lettera di aggiudicazione della gara, trascorso tale termine il Committente/RUP si riserva di
procedere con le coperture assicurative adeguate, addebitandone il costo all’'appaltatore.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 40- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non &
disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione
appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo che segue.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove
il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore
dell’'esecuzione del contratto.

ART. 41 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante, motivandone le ragioni, pud ammettere variazioni al contratto. Si
elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo le casistiche che comportano la
necessita di introdurre delle varianti:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per
l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in
cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) per esigenze inerenti all’erogazione del servizio pubblico di distribuzione del gas ed il servizio
idrico integrato, nel rispetto della carta dei servizi e del disciplinare allegato alla Convenzione
stipulato con 'AATO “Alto Veneto” ed approvato con le delibere n. 40 del 27.06.2003 e n. 48 del
22.12.2003.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto
del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non pud superare |l
cinque per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate
dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo I'ordinamento della
singola stazione appaltante.

3. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante pud chiedere all’esecutore una variazione in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo
previsto dal contratto che I'esecutore & tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna
indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni
superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto
principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

4. L'esecutore € obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse
condizioni previste dal contratto.

5. In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale
che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del
contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita
oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
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ART. 42- PREZZI APPLICABILI Al NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di contratto, come
determinati ai sensi dell’articolo 3, ma se comportano prestazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante accordo tra le parti o apposito verbale di concordamento.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 43 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA® CONSEGUENTI Al
LAVORI

1.

L’impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di
difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle prestazioni, di interruzioni
o di ingombri, sia in sede stradale, che fuori, da attuarsi con dispositivi prescritti dal "Nuovo
Codice della Strada “approvato con D. Lgs. n. 285/1992 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 114 del
18.5.1992) e dal Regolamento di esecuzione, e secondo le indicazioni previste dal Piano di
Sicurezza.

L'impresa € tenuta comunque all’osservanza di quanto previsto e specificato dal D.Lgs. 81/08
e dal D.U.V.R.| redatto ai sensi del decreto stesso.

L'impresa dovra inoltre provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le
operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali
provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa delllmpresa, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

ART. 44 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

1.

In ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008, durante I'esecuzione delle varie prestazioni dovranno
essere rispettate tutte le indicazioni contenute nel D.U.V.R.l. redatto dal Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) e quelle riportate in cantiere dal
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (S.P.P.).

Le prestazioni appaltate, come evidenziato nel D.U.V.RI., rientrano nell’ambito di applicazione
del “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera
0), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81", di cui al D.P.R. n. 177/2011, alla cui osservanza
I'appaltatore & tenuto.

Oltre che in conformita a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, tutte le opere
dovranno essere eseguite nella piu stretta osservanza delle vigenti norme di sicurezza relative
agli impianti elettrici in particolare delle normative UNI-CEI oppure impianti di distribuzione gas
metano, in particolare dei D.M. 16.11.1999 del Ministero degli Interni e delle normative UNI-
CIG. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative e regole tecniche di prevenzione
incendi e le disposizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

ART. 45 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1.

Le prestazioni appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione dei rischi, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 46 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1.

In sede di presentazione dell'offerta I'appaltatore dovra dichiarare, ai fini della verifica di cui al
comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08, il possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale
ex art. 47 del medesimo decreto e dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011.
L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.
Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le disposizioni in materia di identificazione degli addetti
nei cantieri, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 5 della Legge 136/2010. In
particolare la tessera di riconoscimento di cui allart. 18, comma 1, lettera u), del D. Lgs n.
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81/08 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui allart. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, deve contenere
anche l'indicazione del committente.

ART. 47 - D.U.V.R.I

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
D.U.V.R.l. predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
(R.S.P.P.) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs.
09.04.08 n. 81. L’'appaltatore pud presentare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (R.S.P.P.) in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione del D.U.V.R.l. In nessun caso, le eventuali integrazioni,
possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza a meno che non
derivino da varianti resesi necessarie in fasi di esecuzione del contratto, che incidano sulle
prestazioni affidate.

2. Nei casi di accoglimento delle modificazioni e integrazioni del DU.V.RIl. che comportino
maggiori oneri a carico dellimpresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti (per gli impianti di depurazione delle manutenzioni
straordinarie)

3. Il Committente/RUP o suo delegato, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento
di cui all'art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in fase di consegna degli impianti fornira, per ciascuno di
loro, la Valutazione dei Rischi (art.28, D.Lgs. 81/08) nonché le linee guida di coordinamento
riguardanti I'accesso periodico di terzi alle aree di lavoro (prelievo fanghi, spurghi e simili). Le
parti effettueranno periodicamente gli incontri che si riterranno opportuni, per adempiere
allobbligo di cooperazione e di coordinamento, all’atto dellincontro verra stilato apposito
verbale sottoscritto dalle parti. L'Appaltatore, effettuate le opportune verifiche relativamente al
DUVRI, potra adottare la documentazione ricevuta ed applicarla in toto ai propri lavoratori o
potra disporre misure diverse, nel qual caso dovra informare tempestivamente il
Committente/RUP e gli eventuali terzi coinvolti, attraverso una proposta d’integrazione del
D.U.V.R.l stesso.

ART. 48 - DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’appaltatore, prima dell’avvio esecuzione appalto, deve consegnare al Committente/RUP o al
R.S.P.P. i documenti di Valutazione del Rischio dove, oltre ai contenuti della dichiarazione di
valutazione dei rischi, sara allegata la prescritta documentazione di conformita alle norme di
sicurezza di tutte le macchine, impianti ed attrezzature che verranno utilizzate nella fase di
esecuzione del contratto. Tali informazioni saranno utili anche per I'eventuale aggiornamento del
D.U.V.R.l. in presenza di ulteriori interferenze rispetto a quelle valutate in fase di predisposizione
degli atti di gara.

Durante [l'esecuzione del contratto I'appaltatore €& tenuto a segnalare per iscritto al
Committente/RUP, con lettera trasmessa a mezzo telefax o recapitata a mano, le eventual
anomalie relative alle condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli impianti, nonché delle
condizioni operative degli impianti, proponendo le eventuali modifiche da apportare.

E' fatto assoluto divieto allappaltatore di apportare modifiche, a qualsiasi scopo finalizzate, in
assenza della preventiva autorizzazione scritta del Committente/RUP.

ART. 49 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. L’appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

2. il D.U.V.Rl.ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 & parte integrante del contratto
di appalto o di opera. Lo stesso deve, inoltre, essere custodito presso l'unita produttiva alla
quale si riverisce la valutazione dei rischi.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 50 - SUBAPPALTO

1. Le prestazioni di cui al capitolato speciale d’appalto parte seconda: norme tecniche ed in
particolare all'allegato 3 e 4 sono classificate come prestazioni principali. Per le forniture e
servizi appartenenti alla prestazione principale, la quota parte subappaltabile, ai sensi dell’art.
118 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 ¢ il 30%.

2. Ai sensi dell’art. 275 del regolamento generale, le forniture e servizi secondarie, ovvero diverse
da quella principale, sono scorporabili e, a scelta dellimpresa, subappaltabili, alle condizioni di
legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai successivi
commi. A titolo esemplificativo sono prestazioni secondarie, interamente subappaltabili il
controllo delle strumentazioni, le revisioni degli impianti elettrici, le revisioni di parti
elettromeccaniche, le analisi di laboratorio previste dall’allegato 5 del csa parte seconda e gli
interventi straordinari di cui agli art. 6.11 del csa parte seconda; sempre che I'appaltatore abbia
dichiarato che intende subappaltare tali prestazioni, in sede di presentazione offerta.

3. Laffidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non puo essere autorizzato;

b. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile,
con limpresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamenti
temporanei, societa anche consortili, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c. che nel contratto di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola
con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010;

d. che nel contratto di subappalto sia inserita un’apposita clausola di risoluzione immediata e
automatica dello stesso, qualora, a seguito delle verifiche prefettizie da eseguirsi e previste
ex lege, non siano state acquisite le liberatorie antimafia (informativa e/o comunicazione),
di cui allart. 91 del D.Lgs 159/2011 e art. 29 del DL n. 90 del 24.06.2014 convertito in
Legge 11.08.2014 n. 114;

e. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

i. la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla
allimporto delle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;

ii. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.

f. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del
D.Lgs 159/2011; a tale scopo, si ricorda che le lavorazioni oggetto dell’appalto rientrano fra
le attivita imprenditoriali di cui all’art. 1 comma 53 art. 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190 e, pertanto, la Stazione appaltante procedera all’acquisizione della comunicazione e/o
l'informazione antimafia liberatoria “obbligatoriamente e indipendentemente dalle soglie
stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” attraverso la
consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori, istituito presso ogni prefettura “c.d. White List”; resta fermo che il subappalto &
vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011.
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4.

Il subappalto e rlaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. La Stazione appaltante si
riserva di valutare le cosiddette “informazioni supplementari atipiche” di cui all’art. 1 septies del
DL 6/09/1982 n. 629, convertito nella Legge 12/10/82 n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa
sub-affidataria, per gli effetti di cui allart. 11, c. 3, del D.P.R. 252/98. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini
per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) [lappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

c) L’appaltatore & obbligato a verificare direttamente lidoneita tecnico professionale dei
subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il Committente/RUP ha verificato I'idoneita
della Ditta, con i limiti e le responsabilita previste dallart. 118 del D.Lgs 163/06. Deve,
inoltre, trasmettere alla Committente/RUP. |a certificazione attestante il possesso, da parte
del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali. || subappaltatore deve, quindi, redigere apposito piano di
sicurezza dove, oltre ai contenuti della dichiarazione di valutazione dei rischi, sara allegata
la prescritta documentazione di conformita alla norma di sicurezza di tutte le macchine,
impianti ed attrezzature che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del sub contratto.
Prima dell’inizio dei lavori & necessario informare il R.S.P.P. per le opportune variazioni e
per 'eventuale indizione di una riunione di coordinamento.

d) |l subappaltatore ed ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’opera deve riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente. Il contratto dovra recepire tale obbligo e la mancata comunicazione
dei tentativi di pressione criminale portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al
subcontratto.

e) Il subappaltatore ed ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’'opera deve riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione od altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente. IL contratto dovra recepire tale obbligo e la mancata comunicazione
dei tentativi di pressione criminale portera alla revoca immediata allautorizzazione al
subcontratto.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per
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tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Anche i subcontraenti sono tenuti al’osservanza degli obblighi di
tracciabilita di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 51 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

2. |l direttore di esecuzione dellappalto e il R.U.P., nonché I'R.S.P.P. provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale

anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, come modificato
dal decreto legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006 n. 248, I'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

5. La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti
di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta
documentazione.

6. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente 'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

ART. 52 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Al fine di adempiere agli obblighi di
tracciabilita di cui alla Legge n. 136/2010, I'appaltatore deve documentare le quietanze dei
pagamenti eseguiti mediante contabile bancaria o postale su conti correnti dedicati.

2. | pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione da parte
della Stazione appaltante del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso
subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore.

3. Qualora 'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - DANNI ALLE OPERE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

ART. 53 — SINISTRI ALLE PERSONE, DANNI E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA
MAGGIORE

1. Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle
proprieta, il direttore di esecuzione del contratto compila apposita relazione da trasmettere
senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle
cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a
totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa.

4. L’esecutore non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

5. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore di
esecuzione del contratto nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

6. L’esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
l'accertamento dei fatti.

7. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il direttore di esecuzione del contratto
procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 'esecutore stesso.

8 Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
9 | danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non

siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta
dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore puo dare la dimostrazione
dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 54 - TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO

1. L’Appaltatore e la Stazione Appaltante si impegnano a ricercare, in applicazione del generale
dovere di buona fede contrattuale, una soluzione amichevole di carattere transattivo, nel
rispetto delle norme in materia contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali
controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e allesecuzione del contratto.

2. Le parti dovranno, altresi, nelle fattispecie in cui pud trovare applicazione il comma precedente,
osservare la disciplina prevista dall’art. 239 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, con particolare
riferimento agli accordi che prevedono una rinuncia o una concessione, da parte della
Stazione Appaltante, per un importo eccedente la somma di € 100.000,00.
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Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione delle controversie mediante il ricorso
alle procedure transattive di cui sopra, e siano presenti, altresi, le condizioni previste dal
comma 22 dell’art. 240 del D.Lgs. 163 del 12.04.06 — vale a dire, le contestazioni siano elevate
dall’esecutore del contratto, le stesse siano verbalizzate nei documenti contabili e I'importo
economico controverso non sia inferiore al dieci per cento dellimporto contrattuale — la
Stazione Appaltante e I'Appaltatore faranno ricorso ai procedimenti volti al raggiungimento di
un accordo bonario previsti dallart. 240, comma 1 e ss., del D.Lgs. 163/2006, in quanto
compatibili.

ART. 55 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenze mediante transazione o — nei casi
previsti dal comma 22 dell’art. 240 del D. Lgs. 163 del 12.04.06. — accordo bonario, entrambi
disciplinati nell’articolo precedente, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o
dall'interpretazione del contratto sara devoluta all’Autoritd Giudiziaria Ordinaria, designando sin
d’ora, quale Foro competente, quello di Belluno.

ART. 56 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore durante I'esecuzione del contratto, e in
particolare:

a) [lappaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di
riferimento per il proprio settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolge il contratto;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) €& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se le
prestazioni sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se
le prestazioni sono ultimate, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme
accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore di esecuzione del contratto e, per suo tramite, il R.U.P., possono

richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere

i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva

iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs n. 81/2008 il datore di lavoro deve

munire il personale presente in cantiere di apposita tessera di riconoscimento, corredata di

fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro.

L’'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori

autorizzati. Inoltre, in base alla Legge n. 136/2010, la tessera di riconoscimento deve contenere

anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare
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anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Nel caso di
lavoratori autonomi (art. 21, comma 1, lettera ¢) del D.Lgs. n. 81/2008) la tessera di
riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

Qualora I'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al
comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e
accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e
il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.

ART. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Fatta salva I'applicazione dell’art. 136 del D.Lgs 163/06, per i casi non espressamente previsti
nel seguito, e dellart. 22 del presente Capitolato, relativo alla risoluzione del contratto per
mancato rispetto dei termini, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) nel caso di accertamento di illeciti penali commessi nel corso dell’esecuzione del contratto
e con questa collegati, oltre a quelli gia previsti dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione del contratto riguardo ai tempi
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale di cui al D.Lgs 81/2008;

e) sospensione delle prestazioni 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;

f) rallentamento nell’esecuzione delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al D.Lgs 09.04.08 n. 81, del D.U.V.R.l. di cui agli articoli 47 e seguenti del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore di
esecuzione del contratto, dal R.U.P. o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (R.S.P.P.);

i) nel caso che le informazioni antimafia, di cui all’art. 91 del D.Lgs 159/2011, abbiano dato
esito positivo, il contratto € risolto di diritto e sara applicata una penale, a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo
maggior danno

k) nel caso in cui I'appaltatore non abbia riferito tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dellesecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente;

I) l'appaltatore rifiuta di riprendere la gestione o gli interventi manutentori una volta che siano
stati sospesi e rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dalla
Stazione Appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni
come da disposizioni impartite dal Tecnico Responsabile e approvate dalla Stazione
Appaltante stessa;

m) durante il periodo contrattuale di gestione, I'appaltatore viene piu di tre volte diffidata a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento perché la gestione non risulta, ad
insindacabile parere della Stazione Appaltante, eseguita a regola d'arte e secondo quanto
previsto dal presente capitolato e dal contratto;
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n) qualora, nonostante sia stato inviato I'avviso di visita (comma 6.15 e 6.16.1 dell’articolo del
capitolato speciale d’appalto — parte seconda — norme tecniche) la Stazione Appaltante
accerti, per tre volte durante il periodo contrattuale, che il personale dell’appaltatore non
effettui la visita stessa; cio, fatte salve le cause di forza maggiore documentabili;

0) nei casi di richiesta d’intervento d’emergenza I'appaltatore compia due delle seguenti
infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale:

- irreperibilita totale del personale addetto alla gestione;

- mancato intervento sul luogo indicato.

2. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della stessa conterra la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle
prestazioni eseguite.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore di esecuzione del contratto e I'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
avanzamento del contratto, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, allaccertamento di quali di tali materiali, atirezzature e mezzi
d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto limporto lordo delle prestazioni di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare
complessivo lordo delle prestazioni poste a base d'asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo delle
prestazioni eseguite dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione del contratto, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e verifica di conformita, dei
maggiori interessi per il finanziamento delle prestazioni;

4) ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla risoluzione
del contratto.

6. Il contratto & altresi risolto qualora si rendano necessarie varianti introdotte dalla Stazione
Appaltante, ai sensi dellart. 311 del DPR 207/2010 che eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione delle prestazioni eseguite, dei materiali utili e
del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

7. E facolta della Stazione Appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto mediante |l
pagamento sia delle prestazioni eseguite sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

ART. 58 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE
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1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore
dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione delle prestazioni, con le modalita previste dall'articolo 304, comma 2 del DPR
207/2010

2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data
del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario
della regolarita delle opere eseguite.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

4. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

5. Dalla conclusione dei lavori fino alla data di approvazione, da parte della Stazione Appaltante,
dell’attestazione di regolare esecuzione e per i successivi 12 (dodici) mesi, I'Appaltatore dovra
riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero
negli impianti forniti e/o installati.

Sara altresi onere dell’Appaltatore, la produzione di idoneo verbale di consegna, da redigersi in
contraddittorio con la ditta prescelta dalla Stazione Appaltante, che assumera la manutenzione
e conduzione degli impianti a conclusione del suddetto periodo di manutenzione.

ART-59—VERIFICA DI CONFORMITA’

ART. 60 - ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE

L’attestazione di regolare esecuzione &€ emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal
responsabile del procedimento non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione
e contiene gli elementi previsti dall’art. 325 del DPR 207/2010. Successivamente allemissione
dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni
eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal’esecutore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
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CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore di esecuzione del contratto, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che
le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore di esecuzione del contratto tempestive
disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione dell’oggetto del contratto. In ogni caso 'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

ogni onere relativo alla formazione della singola unita produttiva o nel’lambito dell'intero
ciclo produttivo dell’appaltatore, in relazione alla entita del contratto, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni
prestabilite, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato,
nonché la pulizia, la manutenzione dei luoghi, agli apprestamenti necessari a rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette al contratto tutti, ivi comprese
le eventuali prestazioni secondarie scorporate o affidate a terzi dalla stessa stazione
appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dellimpresa a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione esecuzione del contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione esecuzione contratto, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto del’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
allappaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati
a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario allesecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza eventualmente definite con | R.S.P.P.;

gli operai forniti per le prestazioni in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi
e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere
in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di
servizio;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione con ordine di servizio e che viene liquidato in
base al solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
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lavori; nel caso di sospensione del contratto deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

k) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza del contratto.

2. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima dell’avvio esecuzione contratto, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente dalle prestazioni affidate, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
del contratto e dei luoghi in cui sono previste le attivita, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. Entro 10 (dieci) giorni dal verbale di ultimazione I'’Appaltatore dovra completamente sgombrare
il cantiere dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprieta.

ART. 62 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore & obbligato:

a) a consegnare al direttore di esecuzione del contratto, con tempestivita, le fatture relative
alle prestazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;

b) a consegnare al direttore di esecuzione del contratto le note relative alle prestazioni
straordinaria eseguite (giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali prestazioni in economia);

c) nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere costantemente
aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del
personale e dei mezzi che, a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere
(allegato 1, lettera C del protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, del 09/01/2012) al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da
espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso, di cui allart. 5 bis del D.L
08/08/94, n. 490.

ART-63-DEMOLIZIONIE RIMOZION!

ART. 64 - CUSTODIA DEI LUOGHI DI LAVORO

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte della
Stazione appaltante o altra azienda incarica.

ART-65-CARTELLO DI CANHERE

ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e allesecuzione dei
lavori;
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c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro (art. 139, comma 2, del regolamento generale), dalla consegna alla data di

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme

sono comunque a carico dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono L.V.A.

esclusa.
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