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Computo metrico estimativo

Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
LAVORI A MISURA
Lavori in economia
A.01.01 OPERAIO 4° LIVELLO
1 A da 0 a 1000 m s.I.m.
Lavori di difficile valutazione 12,00 12,00
SOMMANO h 12,00 39,27 471,24
A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO
2 A da 0 a 1000 m s.I.m.
Lavori di difficile valutazione 8,00 8,00
SOMMANO h| 8,00 37,19 297,52
A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO
3 A da 0 a 1000 m s.l.m.
Lavori di difficile valutazione 8,00 8,00
SOMMANO h| 8,00 34,54 276,32
B.02.03 |MISTO
4 B granulare stabilizzato
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00
SOMMANO m?3| 4,00 16,00 64,00
B.12.04 TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO - UNI EN 1401 - Rigidita
SN8 kN/m2
5 .D diametro esterno 200 mm d. interno
188,2 mm
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 11,10 44,40
6 E diametro esterno 250 mm d. interno
235,4 mm
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 16,46 65,84
7 .F diametro esterno 315 mm d. interno
296,0 mm
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 26,11 104,44
C.02.02 CALCESTRUZZO DUREVOLE
PRECONFEZIONATO X0
8 A classe di lavorabilita S3 (semifluida),
classe di esposizione 1, Rck 25 N/mmq
Lavori di difficile valutazione 2,00 2,00
SOMMANO m?3| 2,00 79,36 158,72
D.01.01 |AUTOCARRO RIBALTABILE
9 A da mc 11 con operatore
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00
SOMMANO h| 4,00 42,52 170,08|
D.01.05 PALA CARICATRICE
10 .c gommata con potenza fino a 90 HP
senza operatore
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00
SOMMANO h| 4,00 35,92 143,68
D.01.14 NOLO DI MINIESCAVATORE Nolo di
miniescavatore meccanico cingolato con
benna, cucchiaio o lama
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Computo metrico estimativo

Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza| Alt./Peso | Quantita
€ €
11 .c con potenza oltre i 20 KW con operatore
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00
SOMMANO h| 4,00 39,80 159,20
Totale Lavori in economia € 1.955,44
Movimenti terra
E.05.11b |DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
12 .00
Ballatoio in camera di manovra 2,00 6,00 2,50 30,00
SOMMANO m?2| 30,00, 60,00 1.800,00|
G.01.07 |SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
13 A per la fascia con profondita fino a m 1.50
Sez. 1-2 1,94 2,00 1,50 5,82
Sez. 2-3 1,92 1,20 1,50 3,46
Sez. 3-4 1,22 1,20 1,50 2,20
Sez. 4-5 1,71 1,20 1,50 3,08
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2
Sez. 5-6 9,96 1,20 1,45 17,33
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2
Sez. 6-7 1,74 1,20 1,45 3,03
Sez. 7-8 3,30 1,20 1,50 5,94
Sez. 8-9 6,38 1,20 1,50 11,48
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2
Sez. 9-10 3,30 1,20 1,45 5,74
Sez. 10-11 9,28 1,20 1,40 15,59
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2
Sez. 11-12 2,00 1,20 1,45 3,48
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2
Sez. 12-13 6,94 1,20 1,45 12,08
Sez. 13-14 9,48 1,20 1,40 15,93
Sez. 14-15 13,75 1,20 1,40 23,10
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2
Sez. 15-16 8,26 1,20 1,45 14,37
Sez. 16-16b 1,50 1,20 1,50 2,70
Sez. 16b-17 2,00 1,20 1,50 3,60
Alt./Peso: (1,25+1,35)/2
Sez. 18-19 0,85 1,50 1,30 1,66
Alt./Peso: (1,35+1,45)/2
Sez. 19-20 7,92 1,50 1,40 16,63
Alt./Peso: (1,45+1,33)/2
Sez. 20-21 1,61 1,50 1,39 3,36
Alt./Peso: (1,33+1,40)/2
Sez. 21-22 5,51 1,20 1,37 9,06
Alt./Peso: (1,40+1,25)/2
Sez. 22-23 4,09 1,20 1,33 6,53
Alt./Peso: (1,25+1,50)/2
Sez. 23-24 5,45 1,20 1,38 9,03
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2
Sez. 24-25 12,89 1,20 1,45 22,43
Alt./Peso: (1,40+1,46)/2
Sez. 25-26 11,57 1,20 1,43 19,85
Alt./Peso: (1,46+1,40)/2
Sez. 26-27 10,12 1,20 1,43 17,37
Sez. 27-28 7,00 1,20 1,40 11,76
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2
Sez. 28-29 5,80 1,20 1,45 10,09
Sez. 29-30 1,31 1,20 1,50 2,36
Sez. 30-31 1,85 1,20 1,50 3,33
Sez. 31-32 2,00 1,20 1,50 3,60
Alt./Peso: (1,42+1,41)/2
Sez. 33-34 2,14 1,20 1,42 3,65
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Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

Computo metrico estimativo

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
Alt./Peso: (1,41+1,40)/2
Sez. 33-35 6,34 1,20 1,41 10,73
Varie 10,00 1,20 1,50 18,00
SOMMANO m?3| 318,37 13,22 4.208,85|
14 B per la fascia con profondita compresa tra
m 1.51 e m 2.50
Alt./Peso: (0,62+0,26)/2
Sez. 1-2 1,94 2,00 0,44 1,71
Alt./Peso: (0,26+0,52)/2
Sez. 2-3 1,92 1,20 0,39 0,90
Alt./Peso: (0,52+0,50)/2
Sez. 3-4 1,22 1,20 0,51 0,75
Alt./Peso: (0,50+0,39)/2
Sez. 4-5 1,71 1,20 0,45 0,92
Alt./Peso: (0,39+0,00)/2
Sez. 5-6 8,00 1,20 0,20 1,92
Alt./Peso: (0,00+0,53)/2
Sez. 6-7 1,50 1,20 0,27 0,49
Alt./Peso: (0,53+1,00)/2
Sez. 7-8 3,30 1,20 0,77 3,05
Alt./Peso: (1,00+0,36)/2
Sez. 8-9 6,38 1,20 0,68 5,21
Alt./Peso: (0,36+0,00)/2
Sez. 9-10 3,00 1,20 0,18 0,65
Alt./Peso: (0,00+0,94)/2
Sez. 11-12 1,80 1,20 0,47 1,02
Alt./Peso: (0,94+0,00)/2
Sez. 12-13 6,50 1,20 0,47 3,67
Alt./Peso: (0,00+1,00)/2
Sez. 15-16 8,00 1,20 0,50 4,80
Sez. 16-16b 1,50 1,20 1,00 1,80
Sez. 16b-17 2,00 1,20 1,00 2,40
Alt./Peso: (0,00+0,05)/2
Sez. 23-24 0,50 1,20 0,03 0,02
Alt./Peso: (0,05+0,00)/2
Sez. 24-25 2,00 1,20 0,03 0,07
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2
Sez. 28-29 5,50 1,20 1,45 9,57
Sez. 29-30 1,31 1,20 1,50 2,36
Sez. 30-31 1,85 1,20 1,50 3,33
Sez. 31-32 2,00 1,20 1,50 3,60
Sez. 35-P4 5,00 1,20 0,50 3,00
Varie 3,00 1,20 1,00 3,60
SOMMANO m3| 54,84 25,75 1.412,13
15 .c per la fascia con profondita compresa tra
m 2.51 e m 4.00
Alt./Peso: (0,00+0,19)/2
Sez. 7-8 1,00 1,20 0,10 0,12
Alt./Peso: (0,19+0,00)/2
Sez. 8-9 1,20 0,10 0,12
Alt./Peso: (0,00+0,70)/2
Sez. 15-16 1,30 1,20 0,35 0,55|
Alt./Peso: (0,70+0,83)/2
Sez. 16-16b 1,50 1,20 0,77 1,39
Alt./Peso: (0,83+0,00)/2
Sez. 16b-17 1,00 1,20 0,42 0,50
Alt./Peso: (0,00+0,18)/2
Sez. 28-29 2,50 1,20 0,09 0,27
Alt./Peso: (0,18+0,00)/2
Sez. 29-30 1,31 1,20 0,09 0,14
Alt./Peso: (0,00+0,65)/2
Sez. 30-31 1,85 1,20 0,33 0,73
Alt./Peso: (0,65+0,56)/2
Sez. 31-32 2,00 1,20 0,61 1,46
SOMMANO m3 5,28 29,63 156,45
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Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

Computo metrico estimativo

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
G.01.10 |TRASPORTO DI MATERIALE A
DISCARICA
16 .00
Si ipotizza una distanza di 15 km ed un peso di
1,8 t/m3
Larg.: (1,20+2,00)/2
Sez. tipo 1 da sez. 1 a sez. 5 27,00 6,79 1,60 2,00 586,66
Lung.: 84,70-6,79
Sez. tipo 2 da sez. 5 a sez. 17 27,00 77,91 1,20 0,52 1.312,63
Lung.: 163,16-95,08
Sez. tipo 2 da sez. 21 a sez. 31 27,00 68,08 1,20 0,52 1.147,01
Lung.: 95,08-84,80
Sez. tipo 3 da sez. 18 a sez. 21 27,00 10,28 1,50 1,40 582,88
Lung.: 2,14+6,34
Sez. tipo 4 da sez. 33 a sez. 35 27,00 8,48 1,20 1,40 384,65
Da sez. 35 a P4 27,00 5,00 1,20 0,52 84,24
Varie 27,00 10,00 1,20 0,52 168,48
SOMMANO t/km 4.266,55| 0,19 810,64
G.01.11 INDENNITA' DI DISCARICA
17 .00
Larg.: (1,20+2,00)/2
Sez. tipo 1 dasez. 1 asez. 5 6,79 1,60 2,00 21,73
Lung.: 84,70-6,79
Sez. tipo 2 da sez. 5 a sez. 17 77,91 1,20 0,52 48,62
Lung.: 163,16-95,08
Sez. tipo 2 da sez. 21 a sez. 31 68,08 1,20 0,52 42,48
Lung.: 95,08-84,80
Sez. tipo 3 da sez. 18 a sez. 21 10,28 1,50 1,40 21,59
Lung.: 2,14+6,34
Sez. tipo 4 da sez. 33 a sez. 35 8,48 1,20 1,40 14,25
Da sez. 35 a P4 5,00 1,20 0,52 3,12
Varie 10,00 1,20 0,52 6,24
SOMMANO m3 158,03 6,33 1.000,33
G.01.13 |SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA|
IN ROCCIA
18 .00
Da sez. 1 a sez. 12 si considera il 40% del
volume di scavo
Alt./Peso: 1,50*0,40
Sez. 1-2 1,94 2,00 0,60 2,33
Alt./Peso: 1,50*0,40
Sez. 2-3 1,92 1,20 0,60 1,38
Alt./Peso: 1,50*0,40
Sez. 3-4 1,22 1,20 0,60 0,88
Alt./Peso: 1,50*0,40
Sez. 4-5 1,71 1,20 0,60 1,23
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2*0,40
Sez. 5-6 9,96 1,20 0,58 6,93
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2*0,40
Sez. 6-7 1,74 1,20 0,58 1,21
Alt./Peso: 1,50*0,40
Sez. 7-8 3,30 1,20 0,60 2,38
Alt./Peso: 1,50*0,40
Sez. 8-9 6,38 1,20 0,60 4,59
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2*0,40
Sez. 9-10 3,30 1,20 0,58 2,30
Alt./Peso: 1,40*0,40
Sez. 10-11 9,28 1,20 0,56 6,24
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2*0,40
Sez. 11-12 2,00 1,20 0,58 1,39
Alt./Peso: (0,62+0,26)/2*0,40
Sez. 1-2 1,94 2,00 0,18 0,70
Alt./Peso: (0,26+0,52)/2*0,40
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Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

Computo metrico estimativo

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
Sez. 2-3 1,92 1,20 0,16 0,37
Alt./Peso: (0,52+0,50)/2*0,40
Sez. 3-4 1,22 1,20 0,20 0,29
Alt./Peso: (0,50+0,39)/2*0,40
Sez. 4-5 1,71 1,20 0,18 0,37
Alt./Peso: (0,39+0,00)/2*0,40
Sez. 5-6 8,00 1,20 0,08 0,77
Alt./Peso: (0,00+0,53)/2*0,40
Sez. 6-7 1,50 1,20 0,11 0,20
Alt./Peso: (0,53+1,00)/2*0,40
Sez. 7-8 3,30 1,20 0,31 1,23
Alt./Peso: (1,00+0,36)/2*0,40
Sez. 8-9 6,38 1,20 0,27 2,07
Alt./Peso: (0,36+0,00)/2*0,40
Sez. 9-10 3,00 1,20 0,07 0,25
Alt./Peso: (0,00+0,94)/2*0,40
Sez. 11-12 1,80 1,20 0,19 0,41
Alt./Peso: (0,00+0,19)/2*0,40
Sez. 7-8 1,00 1,20 0,04 0,05
Alt./Peso: (0,19+0,00)/2*0,40
Sez. 8-9 1,20 0,04 0,05
Da sez. 12 a sez. 17 si considera il 10% del
volume di scavo
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2*0,10
Sez. 12-13 6,94 1,20 0,15 1,25
Alt./Peso: 1,40%0,10
Sez. 13-14 9,48 1,20 0,14 1,59
Alt./Peso: 1,40%0,10
Sez. 14-15 13,75 1,20 0,14 2,31
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2*0,10
Sez. 15-16 8,26 1,20 0,15 1,49
Alt./Peso: 1,50*0,10
Sez. 16-16b 1,50 1,20 0,15 0,27,
Alt./Peso: 1,50*0,10
Sez. 16b-17 2,00 1,20 0,15 0,36
Alt./Peso: (0,94+0,00)/2*0,10
Sez. 12-13 6,50 1,20 0,05 0,39
Alt./Peso: (0,00+1,00)/2*0,10
Sez. 15-16 8,00 1,20 0,05 0,48
Alt./Peso: 1,00*0,10
Sez. 16-16b 1,50 1,20 0,10 0,18
Alt./Peso: 1,00*0,10
Sez. 16b-17 2,00 1,20 0,10 0,24
Alt./Peso: (0,00+0,70)/2*0,10
Sez. 15-16 1,30 1,20 0,04 0,06
Alt./Peso: (0,70+0,83)/2*0,10
Sez. 16-16b 1,50 1,20 0,08 0,14
Alt./Peso: (0,83+0,00)/2*0,10
Sez. 16b-17 1,00 1,20 0,04 0,05
SOMMANO m3 46,43 68,57 3.183,71
G.01.158 |DEMOLIZIONE DI MURATURE IN
CALCESTRUZZO
19 .00
Platea di appoggio apparecchiature per|
telecominicazioni 3,00 2,40 0,15 1,08
Muro alla sez. 17 1,20 0,50 1,30 0,78
Muro alla sez. 31 1,20 0,50 2,00 1,20
Muro alla sez. 32 1,00 0,50 1,20 0,60
Muro camera di manovra 2,00 0,50 0,90 0,50 0,45
SOMMANO m3| 4,11 92,80 381,41
G.01.25 |SOVRAPPREZZO SCAVO PER
ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI
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Computo metrico estimativo

Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
20 .a interasse fra gli stessi oltre m 1.00
Tra sez. 19 e sez. 20
Gas 1,00 1,00
Varie 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 114,41 228,82
21 b interasse fra gli stessi fino a m 1.00
Trasez. 1 esez. 5
Cavidotti a servizio apparecchiature Vodafone
10,00 10,00
Tra sez. 33 e 35
Gas, acquedotto ed Enel B.T. 3,00 3,00
Varie 2,00 2,00
SOMMANO cad 15,00 80,20, 1.203,00|
G.01.27 |TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
22 .a fino a cm 5.00 di spessore
Sez. 19-20 2,00 8,00 16,00
Lung.: 7,60+3,00
Tra sez. 33 e fine intervento 2,00 10,60 21,20
SOMMANO m 37,20 1,77 65,84
23 b per ogni cm oltre i cm 5.00
Sez. 19-20 2,00 8,00 6,00 96,00
Lung.: 7,60+3,00
Tra sez. 33 e fine intervento 2,00 10,60 6,00 127,20
SOMMANO m 223,20 0,33 73,66

G.01.32 |SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO
CON MATERIALE ARIDO

24 .00
Sez. tipo 1

Larg.: (1,20+2,00)/2

Alt./Peso: (2,12+1,76)/2-0,20-0,68
Sez. 1-2 1,94 1,60 1,06 3,29
Larg.: (1,20+2,00)/2

Alt./Peso: (1,76+2,02)/2-0,20-0,68
Sez. 2-3 1,92 1,60 1,01 3,10
Larg.: (1,20+2,00)/2

Alt./Peso: (2,02+2,00)/2-0,20-0,68
Sez. 3-4 1,22 1,60 1,13 2,21
Larg.: (1,20+2,00)/2

Alt./Peso: (2,00+1,89)/2-0,20-0,68

Sez. 4-5 1,71 1,60 1,07 2,93
Sez. tipo 4
Alt./Peso: 1,40-0,52-0,30-0,11
Sez. 33-35 7,60 1,20 0,47 4,29
Varie 4,00 4,00
SOMMANO m?3| 19,82 18,70 370,63

G.01.90 |ADEGUAMENTO VIABILITA ESISTENTE
PER ACCESSO AL CANTIERE

25 .00
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 420,00 420,00
1.03.07 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 cm
26 .00
Tratto tra sez. 5 e sez. 17 11,00 11,00
All'interno e a ridosso della recinzione del
serbatoio 66,00 66,00
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Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

Computo metrico estimativo

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
SOMMANO cad 77,00 65,00 5.005,00|
1.03.08 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM
27 .00
All'interno e a ridosso della recinzione del
serbatoio 13,00 13,00
SOMMANO cad 13,00 120,00 1.560,00|
Totale Movimenti terra € 21.880,47
Tubazioni
G.02.07 RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
GIUNTO A FLANGE SALDATE
28 .gv Tazze flangia bicchiere 250
Partenza intervento, vedi partic. P3 1,00 1,00
Raccordo tra pezzo speciale in acciaio tubo in
ghisa alla sez. 5 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 145,55 291,10
29 B.za Collare di presa in carico 250/32 PFA 16
Al pozzetto P2 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 63,60 63,60
G.02.10 RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
GIUNTO CON ANTISFILAMENTO PER
MEDIE E ALTE PRESSIONI
30 .ah Curva a due bicchieri 1/8 250
alla sez. 21 1,00 1,00
Alla sez. 29 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 575,10 1.150,20|
31 .ap Curva a due bicchieri 1/12 250
Alla sez. 16 1,00 1,00
Alla sez. 34 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 589,30 1.178,60|
32 .ax Curva a due bicchieri 1/16 250
Alle sez. 21, 24, 25, 28 e 31 5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 553,80 2.769,00
33 T Tazze flangia bicchiere 250
Alla sez. 5 1 1
SOMMANO| 1 475,60 475,60
34 B.ax Curva F/M 1/16 250
Alla sez. 21 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 664,56 664,56
35 B.bf Curva F/M 1/32 250
Alla sez. 25 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 677,52 677,52
36 B.r Tazze flangia-M 250
Alla sez. 35 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 589,30 589,30
37 B.za Tronchetto di raccordo M/M tipo "GDR"
250
Alla sez. 21 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 221,00 221,00
38 B.zz Anello di fissaggio 250
Per innesti con curve F/F 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 35,00 210,00
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Computo metrico estimativo

Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon*

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
G.02.11  |TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUA POTABILE GIUNTO
ANTISFILAMENTO PER MEDIE ALTE
BASSE PRESSIONI
39 .D con cordone saldato DN 250 mm
Condotta di adduzione/distribuzione 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 96,10 17.298,00
G.02.52B |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA
40 A Diametri 34" e 1"
Al pozzetto P2 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 26,14 26,14
G.02.77B |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI IN ACCIAIO SALDATO
41 .00
Pezzo speciale su condotta di adduzione sez.
1-5 7,60 41,40 314,64
Pezzo speciale su condotta di scarico sez- 1-5
7,30 41,40 302,22
5,00 18,20 91,00
Varie 50,00 50,00
SOMMANO kg 757,86 7,60 5.759,74
H.02.288 |F.P.O. DI TUBO IN PVC RIGIDO
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1452
PER CONDOTTE IN PRESSIONE
42 e Diametro esterno 250 mm, PFA 10 bar
Condotta di scarico 186,00 186,00
SOMMANO m 186,00 51,74 9.623,64
H.02.29B |F.P.O. DI RACCORDI IN GHISA PER
TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE
IN PRESSIONE
43 .za 11°15' Di 250 mm
Alle sez. 16b, e 34 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 316,60 633,20
44 .zb 22°30' Di 250 mm
Alle sez. 16b, 21, 24, 25, 28 e 34 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 316,60 1.899,60|
45 .zc 45° Di 250 mm
Alle sez. 21 e 29 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 177,50 355,00
Totale Tubazioni € 43.885,80
Pozzetti e opere edili
E.05.25B |RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO
ARMADI METALLICI
46 .00
Armadi non utilizzati in prossimita dell'accesso
alla camera di manovra 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 315,00 315,00
E.08.12 |CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
PER FONDAZIONI A PLATEA
47 .00
Rifacimento platea di appoggio
apparecchiature per telecominicazioni 3,00 2,40 0,15 1,08
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Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

Computo metrico estimativo

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
SOMMANO m3| 1,08 197,12 212,89
E.08.18 |CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Rck 30 PER ELEVAZIONI >35 cm
48 .00
Eventuale ricostruzione muri di sostegno 2,00 1,00 0,50 1,20 1,20
SOMMANO m3 1,20 335,86 403,03
E.31.01 |FORNITURA E POSA DI PICCOLE OPERE
IN CARPENTERIA METALLICA ZINCATE A
CALDO
49 b Per piccole strutture complete
Nuovi ballatoi in camera di manovra
Supporto perimetrale UNI 5783-66 10x10 4,00 6,00 15,10 362,40
Fissaggi del supporto perimetrale 12x160 26,00 0,15 3,90
Traversi HEB 100 14,00 2,50 20,40 714,00
Piatto UNI EU 58 30x5 10,00 2,50 1,18 29,50
Bulloni M10x35 56,00 0,03 1,68
Dadi 56,00 0,01 0,56
Rondelle e altra minuteria per fissaggi 1,50 1,50
Grigliato classe 1 30x2 (maglia 25x76) 2,00 6,00 2,50 21,00 630,00
Scale
Montanti accesso camera di manovra 2,00 3,60 5,02 36,14
Gradini accesso camera di manovra 10,00 0,65 2,47 16,06
Montanti accesso vasche 2,00 3,50 5,02 35,14
Gradini accesso vasche 12,00 0,65 2,47 19,27
Parapetto anticaduta
Montanti 8,00 1,00 2,95 23,60
Correnti 6,00 2,60 2,95 46,02
Corrimano di sicurezza 1,20 2,95 3,54
Fissaggi per scale 24,00 0,12 2,88
Fissaggi per parapetti e corrimano 20,00 0,08 1,60
Varie 40,00 40,00,
SOMMANO kg 1.967,79 6,19 12.180,62
F.11.90 |RIVESTIMENTI DI MURATRA CON
PIETRAME DA CAVA
50 22 Rivestimento ad opera incerta
Muro alla sez. 17 1,20 1,30 1,56
SOMMANO m2 1,56 108,00 168,48
G.03.058 [FORNITURA E POSA DI CHIUSINO
CIRCOLARE classe C250
51 A con telaio quadrato lato 85 cm e altezza
10 cm
P1, P2 e P4 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 275,00 825,00
G.03.07B8 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI SENZA FONDO
PREFABBRICATI O REALIZZATI IN
OPERA
52 .00
P2 0,70 0,70 1,50 0,74
SOMMANO m3/VxP 0,74 650,00 481,00
H.03.178 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI 70x70 cm
53 .c Per altezza fino a 2,00 m
P1 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 660,00 660,00
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Computo metrico estimativo

Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
H.03.188 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTI PREFABBRICATI 80x80 cm
54 B per altezza fino ad 1,50 m
P4 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 686,54 686,54
Totale Pozzetti e opere edili € 15.932,56
Ripristini
F.04.11 FONDAZIONE STRADALE
55 B con materiale proveniente da cave di
prestito
Trasez. 1 esez. 5 5,00 7,20 0,20 7,20
Lung.: 100,59-93,47
Tra sez. 20 e 22 7,12 2,15 0,20 3,06
Varie 3,00 3,00
SOMMANO m?3| 13,26 23,66 313,73
F.11.11 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI
con altezza massima di m 2,00.
56 .c per h fino a m 2,00
Area interessata dai lavori 10,00 2,00 20,00,
SOMMANO m?2| 20,00, 25,91 518,20
F.13.05 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO
57 .00
Tra sez. 18 e 21 10,38 1,50 0,77 11,99
SOMMANO m?3| 11,99 45,40 544,35
G.01.28 |SOVRAPPREZZO PER FRESATURA DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO
58 A fino a cm 5.00 di spessore
Trasez. 19 e 20 7,50 2,15 16,13
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 15,30
SOMMANO m?2| 31,43 2,20 69,15
G.04.04 |CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30
cm
59 .00
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 15,30
Varie 5,00 2,00 10,00
SOMMANO m?2| 25,30, 8,68 219,60
G.04.05 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
60 A spessore 5 cm
Trasez. 19 e 20 7,50 2,15 16,13
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 15,30
Varie 5,00 2,00 10,00
SOMMANO m2| 41,43 6,16 255,21
61 .B per ogni ¢cm in piu oltre i primi 5
Tra sez. 19 e 20 7,50 2,15 3,00 48,38
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 3,00 45,90
Varie 5,00 2,00 3,00 30,00,
SOMMANO m2| 124,28 0,71 88,24
G.04.08 MANTO D'USURA TIPO "D" SPESSORE 3
CM
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Computo metrico estimativo

Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

FATTORI PREZZO IMPORTO
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. |Lunghezza |Larghezza | Alt./Peso | Quantita
€ €
62 .00
Trasez. 19 e 20 7,50 2,15 16,13
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 15,30
Varie 5,00 2,00 10,00
SOMMANO m2| 41,43 4,30 178,15
G.04.11 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
63 .00
Lung.: 74,68-6,79
Trasez. 5e 17 67,89 3,00 203,67
Lung.: 162,67-100,59
Tra sez. 22 e sez 32 62,08 3,00 186,24
SOMMANO m?2| 389,91 0,72 280,74
Totale Ripristini € 2.467,37
Opere di difesa del suolo
1.07.11 PALIZZATA IN LEGNO
64 .00
Nel tratto a maggio pendenza, vedi profilo 3,00 4,00 2,50 30,00,
SOMMANO m?2| 30,00 110,20 3.306,00|
1.10.09 BIOSTUOIA
65 .a in paglia con peso di g x mqg 600 circa,
fornita in rotoli
Tra sez. 5 e sez. 12 39,00 3,00 117,00
SOMMANO m2| 117,00 5,91 691,47
Totale Opere di difesa del suolo € 3.997,47
Totale Preventivo 90.119,11
EurdNovantamilacentodiciannovevirgolaundici
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Computo metrico estimativo

Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio “"Castel Marcellon"

IMPORTO
€
Totale Lavori 90.119,11
Lavori in Economia 1.955,44
Lavori in economia 1.955,44
Lavori a misura 88.163,67
Movimenti terra 21.880,47
Tubazioni 43.885,80
Pozzetti e opere edili 15.932,56
Ripristini 2.467,37
Opere di difesa del suolo 3.997,47
Totale Preventivo 90.119,11
EurdNovantamilacentodiciannovevirgolaundici
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon"
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