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Computo metrico estimativo 
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 

LAVORI A MISURA 

Lavori in economia 

A.01.01 OPERAIO 4° LIVELLO  

1 .A da 0 a 1000 m s.l.m. 
Lavori di difficile valutazione 12,00 12,00 

SOMMANO h 12,00      39,27      471,24      

A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO  

2 .A da 0 a 1000 m s.l.m. 
Lavori di difficile valutazione 8,00 8,00 

SOMMANO h 8,00      37,19      297,52      

A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO  

3 .A da 0 a 1000 m s.l.m. 
Lavori di difficile valutazione 8,00 8,00 

SOMMANO h 8,00      34,54      276,32      

B.02.03 MISTO  

4 .B granulare stabilizzato 
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00 

SOMMANO m³ 4,00      16,00      64,00      

B.12.04 TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON 
PLASTIFICATO - UNI EN 1401 - Rigidità 
SN8 kN/m²  

5 .D diametro esterno 200 mm d. interno 
188,2 mm 
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00 

SOMMANO m 4,00      11,10      44,40      

6 .E diametro esterno 250 mm d. interno 
235,4 mm 
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00 

SOMMANO m 4,00      16,46      65,84      

7 .F diametro esterno 315 mm d. interno 
296,0 mm 
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00 

SOMMANO m 4,00      26,11      104,44      

C.02.02 CALCESTRUZZO DUREVOLE 
PRECONFEZIONATO X0  

8 .A classe di lavorabilità S3 (semifluida), 
classe di esposizione 1, Rck 25 N/mmq 
Lavori di difficile valutazione 2,00 2,00 

SOMMANO m³ 2,00      79,36      158,72      

D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE  

9 .A da mc 11 con operatore 
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00 

SOMMANO h 4,00      42,52      170,08      

D.01.05 PALA CARICATRICE  

10 .C gommata con potenza fino a 90 HP 
senza operatore 
Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00 

SOMMANO h 4,00      35,92      143,68      

D.01.14 NOLO DI MINIESCAVATORE Nolo di 
miniescavatore meccanico cingolato con 
benna, cucchiaio o lama  
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Computo metrico estimativo 
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 

11 .C con potenza oltre i 20 KW con operatore 

Lavori di difficile valutazione 4,00 4,00 

SOMMANO h 4,00      39,80      159,20      

Totale Lavori in economia € 1.955,44      

Movimenti terra 

E.05.11b DEMOLIZIONE DI MANUFATTI  

12 .00 
Ballatoio in camera di manovra 2,00 6,00 2,50 30,00 

SOMMANO m² 30,00      60,00      1.800,00      

G.01.07 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA  

13 .A per la fascia con profondità fino a m 1.50 

Sez. 1-2 1,94 2,00 1,50 5,82 
Sez. 2-3 1,92 1,20 1,50 3,46 
Sez. 3-4 1,22 1,20 1,50 2,20 
Sez. 4-5 1,71 1,20 1,50 3,08 
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2 
Sez. 5-6 9,96 1,20 1,45 17,33 
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2 
Sez. 6-7 1,74 1,20 1,45 3,03 
Sez. 7-8 3,30 1,20 1,50 5,94 
Sez. 8-9 6,38 1,20 1,50 11,48 
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2 
Sez. 9-10 3,30 1,20 1,45 5,74 
Sez. 10-11 9,28 1,20 1,40 15,59 
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2 
Sez. 11-12 2,00 1,20 1,45 3,48 
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2 
Sez. 12-13 6,94 1,20 1,45 12,08 
Sez. 13-14 9,48 1,20 1,40 15,93 
Sez. 14-15 13,75 1,20 1,40 23,10 
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2 
Sez. 15-16 8,26 1,20 1,45 14,37 
Sez. 16-16b 1,50 1,20 1,50 2,70 
Sez. 16b-17 2,00 1,20 1,50 3,60 
Alt./Peso: (1,25+1,35)/2 
Sez. 18-19 0,85 1,50 1,30 1,66 
Alt./Peso: (1,35+1,45)/2 
Sez. 19-20 7,92 1,50 1,40 16,63 
Alt./Peso: (1,45+1,33)/2 
Sez. 20-21 1,61 1,50 1,39 3,36 
Alt./Peso: (1,33+1,40)/2 
Sez. 21-22 5,51 1,20 1,37 9,06 
Alt./Peso: (1,40+1,25)/2 
Sez. 22-23 4,09 1,20 1,33 6,53 
Alt./Peso: (1,25+1,50)/2 
Sez. 23-24 5,45 1,20 1,38 9,03 
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2 
Sez. 24-25 12,89 1,20 1,45 22,43 
Alt./Peso: (1,40+1,46)/2 
Sez. 25-26 11,57 1,20 1,43 19,85 
Alt./Peso: (1,46+1,40)/2 
Sez. 26-27 10,12 1,20 1,43 17,37 
Sez. 27-28 7,00 1,20 1,40 11,76 
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2 
Sez. 28-29 5,80 1,20 1,45 10,09 
Sez. 29-30 1,31 1,20 1,50 2,36 
Sez. 30-31 1,85 1,20 1,50 3,33 
Sez. 31-32 2,00 1,20 1,50 3,60 
Alt./Peso: (1,42+1,41)/2 
Sez. 33-34 2,14 1,20 1,42 3,65 
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Computo metrico estimativo 
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 
Alt./Peso: (1,41+1,40)/2 
Sez. 33-35 6,34 1,20 1,41 10,73 
Varie 10,00 1,20 1,50 18,00 

SOMMANO m³ 318,37      13,22      4.208,85      

14 .B per la fascia con profondità compresa tra 
m 1.51 e m 2.50 
Alt./Peso: (0,62+0,26)/2 
Sez. 1-2 1,94 2,00 0,44 1,71 
Alt./Peso: (0,26+0,52)/2 
Sez. 2-3 1,92 1,20 0,39 0,90 
Alt./Peso: (0,52+0,50)/2 
Sez. 3-4 1,22 1,20 0,51 0,75 
Alt./Peso: (0,50+0,39)/2 
Sez. 4-5 1,71 1,20 0,45 0,92 
Alt./Peso: (0,39+0,00)/2 
Sez. 5-6 8,00 1,20 0,20 1,92 
Alt./Peso: (0,00+0,53)/2 
Sez. 6-7 1,50 1,20 0,27 0,49 
Alt./Peso: (0,53+1,00)/2 
Sez. 7-8 3,30 1,20 0,77 3,05 
Alt./Peso: (1,00+0,36)/2 
Sez. 8-9 6,38 1,20 0,68 5,21 
Alt./Peso: (0,36+0,00)/2 
Sez. 9-10 3,00 1,20 0,18 0,65 
Alt./Peso: (0,00+0,94)/2 
Sez. 11-12 1,80 1,20 0,47 1,02 
Alt./Peso: (0,94+0,00)/2 
Sez. 12-13 6,50 1,20 0,47 3,67 
Alt./Peso: (0,00+1,00)/2 
Sez. 15-16 8,00 1,20 0,50 4,80 
Sez. 16-16b 1,50 1,20 1,00 1,80 
Sez. 16b-17 2,00 1,20 1,00 2,40 
Alt./Peso: (0,00+0,05)/2 
Sez. 23-24 0,50 1,20 0,03 0,02 
Alt./Peso: (0,05+0,00)/2 
Sez. 24-25 2,00 1,20 0,03 0,07 
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2 
Sez. 28-29 5,50 1,20 1,45 9,57 
Sez. 29-30 1,31 1,20 1,50 2,36 
Sez. 30-31 1,85 1,20 1,50 3,33 
Sez. 31-32 2,00 1,20 1,50 3,60 
Sez. 35-P4 5,00 1,20 0,50 3,00 
Varie 3,00 1,20 1,00 3,60 

SOMMANO m³ 54,84      25,75      1.412,13      

15 .C per la fascia con profondità compresa tra 
m 2.51 e m 4.00 
Alt./Peso: (0,00+0,19)/2 
Sez. 7-8 1,00 1,20 0,10 0,12 
Alt./Peso: (0,19+0,00)/2 
Sez. 8-9 1,20 0,10 0,12 
Alt./Peso: (0,00+0,70)/2 
Sez. 15-16 1,30 1,20 0,35 0,55 
Alt./Peso: (0,70+0,83)/2 
Sez. 16-16b 1,50 1,20 0,77 1,39 
Alt./Peso: (0,83+0,00)/2 
Sez. 16b-17 1,00 1,20 0,42 0,50 
Alt./Peso: (0,00+0,18)/2 
Sez. 28-29 2,50 1,20 0,09 0,27 
Alt./Peso: (0,18+0,00)/2 
Sez. 29-30 1,31 1,20 0,09 0,14 
Alt./Peso: (0,00+0,65)/2 
Sez. 30-31 1,85 1,20 0,33 0,73 
Alt./Peso: (0,65+0,56)/2 
Sez. 31-32 2,00 1,20 0,61 1,46 

SOMMANO m³ 5,28      29,63      156,45      
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Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 

G.01.10 TRASPORTO DI MATERIALE A 
DISCARICA  

16 .00 
Si ipotizza una distanza di 15 km ed un peso di 
1,8 t/m³ 
Larg.: (1,20+2,00)/2 
Sez. tipo 1 da sez. 1 a sez. 5 27,00 6,79 1,60 2,00 586,66 
Lung.: 84,70-6,79 
Sez. tipo 2 da sez. 5 a sez. 17 27,00 77,91 1,20 0,52 1.312,63 
Lung.: 163,16-95,08 
Sez. tipo 2 da sez. 21 a sez. 31 27,00 68,08 1,20 0,52 1.147,01 
Lung.: 95,08-84,80 
Sez. tipo 3 da sez. 18 a sez. 21 27,00 10,28 1,50 1,40 582,88 
Lung.: 2,14+6,34 
Sez. tipo 4 da sez. 33 a sez. 35 27,00 8,48 1,20 1,40 384,65 
Da sez. 35 a P4 27,00 5,00 1,20 0,52 84,24 
Varie 27,00 10,00 1,20 0,52 168,48 

SOMMANO t/km 4.266,55      0,19      810,64      

G.01.11 INDENNITA' DI DISCARICA  

17 .00 
Larg.: (1,20+2,00)/2 
Sez. tipo 1 da sez. 1 a sez. 5 6,79 1,60 2,00 21,73 
Lung.: 84,70-6,79 
Sez. tipo 2 da sez. 5 a sez. 17 77,91 1,20 0,52 48,62 
Lung.: 163,16-95,08 
Sez. tipo 2 da sez. 21 a sez. 31 68,08 1,20 0,52 42,48 
Lung.: 95,08-84,80 
Sez. tipo 3 da sez. 18 a sez. 21 10,28 1,50 1,40 21,59 
Lung.: 2,14+6,34 
Sez. tipo 4 da sez. 33 a sez. 35 8,48 1,20 1,40 14,25 
Da sez. 35 a P4 5,00 1,20 0,52 3,12 
Varie 10,00 1,20 0,52 6,24 

SOMMANO m³ 158,03      6,33      1.000,33      

G.01.13 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA 
IN ROCCIA  

18 .00 
Da sez. 1 a sez. 12 si considera il 40% del 
volume di scavo 
Alt./Peso: 1,50*0,40 
Sez. 1-2 1,94 2,00 0,60 2,33 
Alt./Peso: 1,50*0,40 
Sez. 2-3 1,92 1,20 0,60 1,38 
Alt./Peso: 1,50*0,40 
Sez. 3-4 1,22 1,20 0,60 0,88 
Alt./Peso: 1,50*0,40 
Sez. 4-5 1,71 1,20 0,60 1,23 
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2*0,40 
Sez. 5-6 9,96 1,20 0,58 6,93 
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2*0,40 
Sez. 6-7 1,74 1,20 0,58 1,21 
Alt./Peso: 1,50*0,40 
Sez. 7-8 3,30 1,20 0,60 2,38 
Alt./Peso: 1,50*0,40 
Sez. 8-9 6,38 1,20 0,60 4,59 
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2*0,40 
Sez. 9-10 3,30 1,20 0,58 2,30 
Alt./Peso: 1,40*0,40 
Sez. 10-11 9,28 1,20 0,56 6,24 
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2*0,40 
Sez. 11-12 2,00 1,20 0,58 1,39 
Alt./Peso: (0,62+0,26)/2*0,40 
Sez. 1-2 1,94 2,00 0,18 0,70 
Alt./Peso: (0,26+0,52)/2*0,40 
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F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 
Sez. 2-3 1,92 1,20 0,16 0,37 
Alt./Peso: (0,52+0,50)/2*0,40 
Sez. 3-4 1,22 1,20 0,20 0,29 
Alt./Peso: (0,50+0,39)/2*0,40 
Sez. 4-5 1,71 1,20 0,18 0,37 
Alt./Peso: (0,39+0,00)/2*0,40 
Sez. 5-6 8,00 1,20 0,08 0,77 
Alt./Peso: (0,00+0,53)/2*0,40 
Sez. 6-7 1,50 1,20 0,11 0,20 
Alt./Peso: (0,53+1,00)/2*0,40 
Sez. 7-8 3,30 1,20 0,31 1,23 
Alt./Peso: (1,00+0,36)/2*0,40 
Sez. 8-9 6,38 1,20 0,27 2,07 
Alt./Peso: (0,36+0,00)/2*0,40 
Sez. 9-10 3,00 1,20 0,07 0,25 
Alt./Peso: (0,00+0,94)/2*0,40 
Sez. 11-12 1,80 1,20 0,19 0,41 
Alt./Peso: (0,00+0,19)/2*0,40 
Sez. 7-8 1,00 1,20 0,04 0,05 
Alt./Peso: (0,19+0,00)/2*0,40 
Sez. 8-9 1,20 0,04 0,05 
Da sez. 12 a sez. 17 si considera il 10% del 
volume di scavo 
Alt./Peso: (1,50+1,40)/2*0,10 
Sez. 12-13 6,94 1,20 0,15 1,25 
Alt./Peso: 1,40*0,10 
Sez. 13-14 9,48 1,20 0,14 1,59 
Alt./Peso: 1,40*0,10 
Sez. 14-15 13,75 1,20 0,14 2,31 
Alt./Peso: (1,40+1,50)/2*0,10 
Sez. 15-16 8,26 1,20 0,15 1,49 
Alt./Peso: 1,50*0,10 
Sez. 16-16b 1,50 1,20 0,15 0,27 
Alt./Peso: 1,50*0,10 
Sez. 16b-17 2,00 1,20 0,15 0,36 
Alt./Peso: (0,94+0,00)/2*0,10 
Sez. 12-13 6,50 1,20 0,05 0,39 
Alt./Peso: (0,00+1,00)/2*0,10 
Sez. 15-16 8,00 1,20 0,05 0,48 
Alt./Peso: 1,00*0,10 
Sez. 16-16b 1,50 1,20 0,10 0,18 
Alt./Peso: 1,00*0,10 
Sez. 16b-17 2,00 1,20 0,10 0,24 
Alt./Peso: (0,00+0,70)/2*0,10 
Sez. 15-16 1,30 1,20 0,04 0,06 
Alt./Peso: (0,70+0,83)/2*0,10 
Sez. 16-16b 1,50 1,20 0,08 0,14 
Alt./Peso: (0,83+0,00)/2*0,10 
Sez. 16b-17 1,00 1,20 0,04 0,05 

SOMMANO m³ 46,43      68,57      3.183,71      

G.01.15B DEMOLIZIONE DI MURATURE IN 
CALCESTRUZZO  

19 .00 
Platea di appoggio apparecchiature per 
telecominicazioni 3,00 2,40 0,15 1,08 
Muro alla sez. 17 1,20 0,50 1,30 0,78 
Muro alla sez. 31 1,20 0,50 2,00 1,20 
Muro alla sez. 32 1,00 0,50 1,20 0,60 
Muro camera di manovra 2,00 0,50 0,90 0,50 0,45 

SOMMANO m³ 4,11      92,80      381,41      

G.01.25 SOVRAPPREZZO SCAVO PER 
ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI  
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20 .a interasse fra gli stessi oltre m 1.00 
Tra sez. 19 e sez. 20 
Gas 1,00 1,00 
Varie 1,00 1,00 

SOMMANO cad 2,00      114,41      228,82      

21 .b interasse fra gli stessi fino a m 1.00 
Tra sez. 1 e sez. 5 
Cavidotti a servizio apparecchiature Vodafone 

10,00 10,00 
Tra sez. 33 e 35 
Gas, acquedotto ed Enel B.T. 3,00 3,00 
Varie 2,00 2,00 

SOMMANO cad 15,00      80,20      1.203,00      

G.01.27 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO  

22 .a fino a cm 5.00 di spessore 
Sez. 19-20 2,00 8,00 16,00 
Lung.: 7,60+3,00 
Tra sez. 33 e fine intervento 2,00 10,60 21,20 

SOMMANO m 37,20      1,77      65,84      

23 .b per ogni cm oltre i cm 5.00 
Sez. 19-20 2,00 8,00 6,00 96,00 
Lung.: 7,60+3,00 
Tra sez. 33 e fine intervento 2,00 10,60 6,00 127,20 

SOMMANO m 223,20      0,33      73,66      

G.01.32 SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO 
CON MATERIALE ARIDO  

24 .00 
Sez. tipo 1 
Larg.: (1,20+2,00)/2 
Alt./Peso: (2,12+1,76)/2-0,20-0,68 
Sez. 1-2 1,94 1,60 1,06 3,29 
Larg.: (1,20+2,00)/2 
Alt./Peso: (1,76+2,02)/2-0,20-0,68 
Sez. 2-3 1,92 1,60 1,01 3,10 
Larg.: (1,20+2,00)/2 
Alt./Peso: (2,02+2,00)/2-0,20-0,68 
Sez. 3-4 1,22 1,60 1,13 2,21 
Larg.: (1,20+2,00)/2 
Alt./Peso: (2,00+1,89)/2-0,20-0,68 
Sez. 4-5 1,71 1,60 1,07 2,93 
Sez. tipo 4 
Alt./Peso: 1,40-0,52-0,30-0,11 
Sez. 33-35 7,60 1,20 0,47 4,29 
Varie 4,00 4,00 

SOMMANO m³ 19,82      18,70      370,63      

G.01.90 ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE 
PER ACCESSO AL CANTIERE 
  
 

25 .00 
1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      420,00      420,00      

I.03.07 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO 
ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 cm  

26 .00 
Tratto tra sez. 5 e sez. 17 11,00 11,00 
All'interno e a ridosso della recinzione del 
serbatoio 66,00 66,00 
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SOMMANO cad 77,00      65,00      5.005,00      

I.03.08 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO 
ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM  

27 .00 
All'interno e a ridosso della recinzione del 
serbatoio 13,00 13,00 

SOMMANO cad 13,00      120,00      1.560,00      

Totale Movimenti terra € 21.880,47      

Tubazioni 

G.02.07 RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE 
GIUNTO A FLANGE SALDATE  

28 .gv Tazze flangia bicchiere 250 
Partenza intervento, vedi partic. P3 1,00 1,00 
Raccordo tra pezzo speciale in acciaio tubo in 
ghisa alla sez. 5 1,00 1,00 

SOMMANO cad 2,00      145,55      291,10      

29 B.za Collare di presa in carico 250/32 PFA 16 

Al pozzetto P2 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      63,60      63,60      

G.02.10 RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE 
GIUNTO CON ANTISFILAMENTO PER 
MEDIE E ALTE PRESSIONI  

30 .ah Curva a due bicchieri 1/8 250 
alla sez. 21 1,00 1,00 
Alla sez. 29 1,00 1,00 

SOMMANO cad 2,00      575,10      1.150,20      

31 .ap Curva a due bicchieri 1/12 250 
Alla sez. 16 1,00 1,00 
Alla sez. 34 1,00 1,00 

SOMMANO cad 2,00      589,30      1.178,60      

32 .ax Curva a due bicchieri 1/16 250 
Alle sez. 21, 24, 25, 28 e 31 5,00 5,00 

SOMMANO cad 5,00      553,80      2.769,00      

33 .r Tazze flangia bicchiere 250 
Alla sez. 5 1 1 

SOMMANO 1         475,60      475,60      

34 B.ax Curva F/M 1/16 250 
Alla sez. 21 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      664,56      664,56      

35 B.bf Curva F/M 1/32 250 
Alla sez. 25 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      677,52      677,52      

36 B.r Tazze flangia-M 250 
Alla sez. 35 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      589,30      589,30      

37 B.za Tronchetto di raccordo M/M tipo "GDR" 
250 
Alla sez. 21 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      221,00      221,00      

38 B.zz Anello di fissaggio 250 
Per innesti con curve F/F 6,00 6,00 

SOMMANO cad 6,00      35,00      210,00      
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Computo metrico estimativo 
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 

G.02.11 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER 
ACQUA POTABILE GIUNTO 
ANTISFILAMENTO PER MEDIE ALTE 
BASSE PRESSIONI  

39 .D con cordone saldato DN 250 mm 
Condotta di adduzione/distribuzione 180,00 180,00 

SOMMANO m 180,00      96,10      17.298,00      

G.02.52B FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
VALVOLA A SFERA  

40 .A Diametri ¾" e 1" 
Al pozzetto P2 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      26,14      26,14      

G.02.77B FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI 
SPECIALI IN ACCIAIO SALDATO  
 

41 .00 
Pezzo speciale su condotta di adduzione sez. 
1-5 7,60 41,40 314,64 
Pezzo speciale su condotta di scarico sez- 1-5 

7,30 41,40 302,22 
5,00 18,20 91,00 

Varie 50,00 50,00 

SOMMANO kg 757,86      7,60      5.759,74      

H.02.28B F.P.O. DI TUBO IN PVC RIGIDO 
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1452 
PER CONDOTTE IN PRESSIONE  

42 .e Diametro esterno 250 mm, PFA 10 bar 
Condotta di scarico 186,00 186,00 

SOMMANO m 186,00      51,74      9.623,64      

H.02.29B F.P.O. DI RACCORDI IN GHISA PER 
TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE 
IN PRESSIONE  

43 .za 11°15' Di 250 mm 
Alle sez. 16b, e 34 2,00 2,00 

SOMMANO cad 2,00      316,60      633,20      

44 .zb 22°30' Di 250 mm 
Alle sez. 16b, 21, 24, 25, 28 e 34 6,00 6,00 

SOMMANO cad 6,00      316,60      1.899,60      

45 .zc 45° Di 250 mm 
Alle sez. 21 e 29 2,00 2,00 

SOMMANO cad 2,00      177,50      355,00      

Totale Tubazioni € 43.885,80      

Pozzetti e opere edili 

E.05.25B RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO 
ARMADI METALLICI  

46 .00 
Armadi non utilizzati in prossimità dell'accesso 
alla camera di manovra 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      315,00      315,00      

E.08.12 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
PER FONDAZIONI A PLATEA  

47 .00 
Rifacimento platea di appoggio 
apparecchiature per telecominicazioni 3,00 2,40 0,15 1,08 
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Computo metrico estimativo 
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 
SOMMANO m³ 1,08      197,12      212,89      

E.08.18 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
Rck 30 PER ELEVAZIONI >35 cm  
 

48 .00 
Eventuale ricostruzione muri di sostegno 2,00 1,00 0,50 1,20 1,20 

SOMMANO m³ 1,20      335,86      403,03      

E.31.01 FORNITURA E POSA DI PICCOLE OPERE 
IN CARPENTERIA METALLICA ZINCATE A 
CALDO  

49 .b Per piccole strutture complete 
Nuovi ballatoi in camera di manovra 
Supporto perimetrale UNI 5783-66 10x10 4,00 6,00 15,10 362,40 
Fissaggi del supporto perimetrale 12x160 26,00 0,15 3,90 
Traversi HEB 100 14,00 2,50 20,40 714,00 
Piatto UNI EU 58 30x5 10,00 2,50 1,18 29,50 
Bulloni M10x35 56,00 0,03 1,68 
Dadi 56,00 0,01 0,56 
Rondelle e altra minuteria per fissaggi 1,50 1,50 
Grigliato classe 1 30x2 (maglia 25x76) 2,00 6,00 2,50 21,00 630,00 
Scale 
Montanti accesso camera di manovra 2,00 3,60 5,02 36,14 
Gradini accesso camera di manovra 10,00 0,65 2,47 16,06 
Montanti accesso vasche 2,00 3,50 5,02 35,14 
Gradini accesso vasche 12,00 0,65 2,47 19,27 
Parapetto anticaduta 
Montanti 8,00 1,00 2,95 23,60 
Correnti 6,00 2,60 2,95 46,02 
Corrimano di sicurezza 1,20 2,95 3,54 
Fissaggi per scale 24,00 0,12 2,88 
Fissaggi per parapetti e corrimano 20,00 0,08 1,60 
Varie 40,00 40,00 

SOMMANO kg 1.967,79      6,19      12.180,62      

F.11.90 RIVESTIMENTI DI MURATRA CON 
PIETRAME DA CAVA  

50 .Z2 Rivestimento ad opera incerta 
Muro alla sez. 17 1,20 1,30 1,56 

SOMMANO m² 1,56      108,00      168,48      

G.03.05B FORNITURA E POSA DI CHIUSINO 
CIRCOLARE classe C250  

51 .A con telaio quadrato lato 85 cm  e altezza 
10 cm 
P1, P2 e P4 3,00 3,00 

SOMMANO cad 3,00      275,00      825,00      

G.03.07B FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
POZZETTI SENZA FONDO 
PREFABBRICATI O REALIZZATI IN 
OPERA  

52 .00 
P2 0,70 0,70 1,50 0,74 

SOMMANO m³/VxP 0,74      650,00      481,00      

H.03.17B FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
POZZETTI PREFABBRICATI 70x70 cm  

53 .c Per altezza fino a 2,00 m 
P1 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      660,00      660,00      
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Computo metrico estimativo 
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 

H.03.18B FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
POZZETTI PREFABBRICATI 80x80 cm  

54 .B per altezza fino ad 1,50 m 
P4 1,00 1,00 

SOMMANO cad 1,00      686,54      686,54      

Totale Pozzetti e opere edili € 15.932,56      

Ripristini 

F.04.11 FONDAZIONE STRADALE  

55 .B con materiale proveniente da cave di 
prestito 
Tra sez. 1 e sez. 5 5,00 7,20 0,20 7,20 
Lung.: 100,59-93,47 
Tra sez. 20 e 22 7,12 2,15 0,20 3,06 
Varie 3,00 3,00 

SOMMANO m³ 13,26      23,66      313,73      

F.11.11 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI 
con altezza massima di m 2,00.  
 

56 .C per h fino a m 2,00 
Area interessata dai lavori 10,00 2,00 20,00 

SOMMANO m² 20,00      25,91      518,20      

F.13.05 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO 
CEMENTATO  

57 .00 
Tra sez. 18 e 21 10,38 1,50 0,77 11,99 

SOMMANO m³ 11,99      45,40      544,35      

G.01.28 SOVRAPPREZZO PER FRESATURA DI 
CONGLOMERATO BITUMINOSO  

58 .A fino a cm 5.00 di spessore 
Tra sez. 19 e 20 7,50 2,15 16,13 
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 15,30 

SOMMANO m² 31,43      2,20      69,15      

G.04.04 CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30 
cm  

59 .00 
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 15,30 
Varie 5,00 2,00 10,00 

SOMMANO m² 25,30      8,68      219,60      

G.04.05 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO  

60 .A spessore 5 cm 
Tra sez. 19 e 20 7,50 2,15 16,13 
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 15,30 
Varie 5,00 2,00 10,00 

SOMMANO m² 41,43      6,16      255,21      

61 .B per ogni cm in più oltre i primi 5 
Tra sez. 19 e 20 7,50 2,15 3,00 48,38 
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 3,00 45,90 
Varie 5,00 2,00 3,00 30,00 

SOMMANO m² 124,28      0,71      88,24      

G.04.08 MANTO D'USURA TIPO "D" SPESSORE 3 
CM  
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Computo metrico estimativo 
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

F A T T O R I PREZZO IMPORTO 
N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso Quantità 

€ € 

62 .00 
Tra sez. 19 e 20 7,50 2,15 16,13 
Tra sez. 33 e 35 8,50 1,80 15,30 
Varie 5,00 2,00 10,00 

SOMMANO m² 41,43      4,30      178,15      

G.04.11 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA  
 

63 .00 
Lung.: 74,68-6,79 
Tra sez. 5 e 17 67,89 3,00 203,67 
Lung.: 162,67-100,59 
Tra sez. 22 e sez 32 62,08 3,00 186,24 

SOMMANO m² 389,91      0,72      280,74      

Totale Ripristini € 2.467,37      

Opere di difesa del suolo 

I.07.11 PALIZZATA IN LEGNO  

64 .00 
Nel tratto a maggio pendenza, vedi profilo 3,00 4,00 2,50 30,00 

SOMMANO m² 30,00      110,20      3.306,00      

I.10.09 BIOSTUOIA  

65 .a in paglia con peso di g x mq 600 circa, 
fornita in rotoli 
Tra sez. 5 e sez. 12 39,00 3,00 117,00 

SOMMANO m² 117,00      5,91      691,47      

Totale Opere di difesa del suolo € 3.997,47      

Totale Preventivo 90.119,11      
Euro Novantamilacentodiciannovevirgolaundici 

Belluno, Aprile 2014 

30/01/2014 12/13 



                                                                                                                                                                               

Computo metrico estimativo 
Sostituzione tratto adduttrice principale e condotta di scarico da serbatoio "Castel Marcellon" 

IMPORTO 

€ 

Totale Lavori 90.119,11 

Lavori in Economia 1.955,44 

1.955,44 Lavori in economia 
Lavori a misura 88.163,67 

21.880,47 Movimenti terra 
43.885,80 Tubazioni 
15.932,56 Pozzetti e opere edili 
2.467,37 Ripristini 
3.997,47 Opere di difesa del suolo 

Totale Preventivo 90.119,11      
Euro Novantamilacentodiciannovevirgolaundici 
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