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Provincia di Belluno
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Rifacimento dell’acquedotto di Fedarola in Comune di Cortina d’Ampezzo

COMMITTENTE: | B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

Cortina d'Ampezzo, 11/02/2014

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, fino a40 cm di
l4.c diametro, compreso |'asporto della ceppaia oppureil taglio araso
12/07/2011 |dellastessa, lo scortecciamento ed essiccamento ¢ ... accolta,
conferimento del materiale di risultae|'onere dello smaltimento:
colmatura della buca con terreno vegetale.
Esbosco 65,00
SOMMANO m3 65,00 80,00 57200,00]
2 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a01 Sezz. 6-30 1228,00 0,800 1500, 1°473,60
12/07/2011
SOMMANO m3 1'473,60 12,32 18'154,75
3 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
04.c attrezzo meccanico, per una profondita’ fino acm 20, in modo da
22/08/2011 |ottenere lasagomadi 1/70 di montaafalde ... tabilizzato mancante
sara remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "
MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
Strada d'accesso condomini Pocol * (larg.=(2,80+4,60)/2) 21,50 3,700 79,55
Strada d'accesso condomini Pocol * (larg.=(4,60+4,60)/2) 10,00 4,600 46,00
Strada d'accesso condomini Pacol * (larg.=(4,60+4,00)/2) 13,50 4,300 58,05
Strada d'accesso condomini Pocol * (larg.=(4,00+4,60)/2) 11,60 4,300 49,88
Strada d'accesso condomini Pocol * (larg.=(4,60+7,00)/2) 15,00 5,800 87,00
Strada d'accesso condomini Pocol * (larg.=(7,00+8,70)/2) 9,50 7,850 74,58
SOMMANO m2 395,06 3,65 1'441,97
4 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a01 Sezz. 31- Attr. S.R. 48 n.1 *(lung.=840-8*2) 824,00 0,800 1,500 988,80
22/08/2011 |Scavo avalle dell' attr. n.1 immediatamente ritombato 20,00 0,800 1,500 24,00
Attr.S.R. 48 n.1- Attr. SR.n.2 8,00 0,800 1,500 9,60
Attr.S.R. 48 n.2 - Sez. 49 8,00 0,800 1,500 9,60
SOMMANO m3 1'032,00 12,32 12'714,24
5 fino acm 5.00 di spessore
04.d.01 - da3° a4° atrav. S.R. 48 "delle Dolomiti" 2,00 91,60 183,20
11/03/2013
SOMMANO m 183,20 1,65 302,28
6 per ogni cm oltrei cm 5.00
04.d.02 - da3° a4° atrav. S.R. 48 "delle Dolomiti" 2,00 91,60 10,000, 1°832,00
11/03/2013 —
SOMMANO m 1'832,00 0,30 549,60
7 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a01 Attr. SR. 48n.1 8,00 0,600 1,500 7,20
22/08/2011 |Attr .S.R. 48 n.2 8,00 0,600 1,500 7,20
SOMMANO m3 14,40 12,32 177,41
8 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a01 Attr SR.48n.3 8,00 1,500 1,500 18,00
02/04/2013 |Tratto in parallelo 70,00 0,800 1,500 84,00
Attr SR.48n4 15,00 1,500 1,500 33,75
SOMMANO m3 135,75 12,32 1'672,44
A RIPORTARE 40'212,69

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°212,69
9 Per lafascia con profondita compresatram 1.51 e m 2.50
04.a.02 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 0,500 2,40
22/08/2011 |Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 0,500 2,40
SOMMANO m3 4,80 24,00 115,20
10 Per |afascia con profondita compresatram 1.51 e m 2.50
04.a.02 Attraversamento S.R. 48 n.3 8,00 1,500 0,350 4,20
02/04/2013 |Tratto in parallelo 70,00 0,800 0,350 19,60
Attraversamento S.R. 48 n.4 15,00 1,500 0,350 7,88
SOMMANO m3 31,68 24,00 760,32
11 Sovrapprezzo alo scavo a sezioneristretta ed allo scavo di
04.b.01 shancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
22/08/2011 |sotterranei posti longitudinalmente alatubazioneer ... ripristinoin
caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Tratto in paralelo alatubazione d'acquedotto esistente 450,00 1,500 675,00
SOMMANO m 675,00 9,92 67696,00]
12 interasse fragli stessi finoam 1.00
04.b.02.b Attraversamento sottoservizi 22,00
22/08/2011
SOMMANO cadauno 22,00 75,92 1'670,24
13 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a01 Riscavo per eliminare materiale non idoneo 119,35 1,000 1,000 119,35
22/08/2011
SOMMANO m3 119,35 12,32 1'470,39
14 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
31/07/2013 |profonditafino am 1,20, idonei a sopportare carichi ... [la Direzione
Lavori. Escluso I'onere dellaforniturae posadel chiusino in ghisa
pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Pozzetto alloggiante il misuratore Woltman immediatamente avalle
del Serbatoio partitore 1,00
Pozzetto dissipatore scarico condotta d'adduzione posto
immediatamente a monte del Serbatoio B 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 228,41 456,82
15 Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e
04.b.03 splateamento eseguito in material e roccioso da rimuovere con il solo
22/08/2011 |ausilio dell'escavatore con benna, o per |'asportazio ... emolizionein
loco, per il rimanente secondo le modalita e compresi gli oneri di cui
alevoci per scavo di shancamento.
Scavo in roccia 15,00
SOMMANO m3 15,00 12,16 182,40
16 diametro esterno 160 mm
03.e.01 - scarico 100 mm presso pozzetto (mm 100/160) 0,63 5,60 3,53
11/03/2013 |- scarico 100 mm presso pozzetto (mm 100/160) 0,63 4,80 3,02
SOMMANO m 6,55 41,41 271,24
17 Tubazionein PEad PN 16 DN 125 mm
03.a10 Adduzione 1228,00 1°228,00
A RIPORTARE 1°228,00 51"835,30!

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17228,00 51"835,30!
12/07/2011 —_—
SOMMANO m 1'228,00 64,78 79'549,84
18 Fornitura e posain operadi sfiato in ghisatipo Crotone DN 50
07. completo di saracinesca di intercettazione a cuneo ghisasferoidale a
30/05/2012 |corpo piatto PN 10 DN 50, presa a staffain ghisaD.125X2", flangia
filettata, bulloni e guarnizioni.
Sfiato n.6 1,00
Sfiato n.7 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 315,00 630,00
19 Fornitura e posain opera di saracinesca acuneo gommato in ghisa
07.m sferoidale corpo piatto PN 16 DN 50 completa di presaa staffain
30/05/2012 |ghisaD.125X2", flangiafilettata, bulloni e gua... bazione, bullonerie
in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dareil
lavoro finito aregoladarte.
Scaricon. 4 1,00
Scaricon. 5 1,00
Scarico n. 6 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 245,00 735,00
20 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico
07.b automatico costruito secondo la normativa UNI 9485 avente le
30/05/2012 |seguenti caratteristiche tecniche: scatola dellavalvol ... lavoro finito a
regolad' arte.regolad arte.
Con disposit. rotturaacc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa
UNI 70
Idrante n. 2 (Cantoniera Pocol) 1,00
Idrante n.3 (Hotel Villa Argentina) 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 485,47 970,94
21 Tubazionein PEad PN 16 DN 125 mm
03.a10 - daarrivo 2011 a 3° attraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 115,90 115,90
11/03/2013 |- 3° attraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 7,00 7,00
- da3° a4 atrav. S.R. 48 "delle Dolomiti" 91,60 91,60
- 4° attraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 8,50 8,50
- da4° attraversamento a entrata pozzetto esistente 4,20 4,20
SOMMANO m 227,20 64,78 14'718,02
22 Tubazionein PEad PN 16 DN 125 mm
03.a.10 Distribuzione 840,00 840,00
22/08/2011
SOMMANO m 840,00 64,78 54°415,20)
23 Fornitura e posain opera di manufatto colonninain c.a. per
13.b I'alloggiamento del quadro ENEL d'allacciamento utenti BT per
11/03/2013 |fornituratrifasi BT da20+30 kW con presainterrata, del ... x H 30 x
P 50 cm. Compreso | aposa della dima e delle tubazioni annegate
al'interno.
11 tutto come da specifiche ENEL.
- presso 12° pozzetto cavidotto (lago Vervel) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 195,06 195,06
24 Sezione 5x10 mm?
13.a19 - tratta da partitore a 12° pozzetto cavidotto (lago Vervei)
11/03/2013 | con scorte nei pozzetti 600,00 600,00
A RIPORTARE 600,00 203'049,36

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 600,00 203'049,36
SOMMANO m 600,00 12,90 7°740,00]
25 @90 mm (conf.50 m)
03.b.07 Allaccio ENEL tra Fedarolae Vervei 576,50 576,50
18/07/2011
SOMMANO m 576,50 4,30 2'478,95]
26 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
31/07/2013 | profonditafino am 1,20, idonei a sopportare carichi ... llaDirezione
Lavori. Escluso I'onere dellaforniturae posadel chiusino in ghisa
pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Pozzetto predisposizione allaccio Sig. Caldara Mario posto
immediatamente a valle del Serbatoio A 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 228,41 228,41
27 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.01 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 (spessore
18/07/2011 |minimo parete cm 5) e di profonditafinoam 1,20 ... dicazioni della
Direzione Lavori. Escluso I'onere dellafornitura e posa del chiusino
in ghisa
Pozzetto 60x60x60 cm
Pozzetti linea d'alaccio ENEL 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 91,95 17103,40
28 Fornitura e posain operadi fondo per larealizzazione di pozzetto
09.a.02 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
18/07/2011 |con incastro abicchiere, con diametro netto di ... i altro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.
Pozzetti di scarico e sfiato 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 447,69 2/238,45]
29 Fornitura e posain opera di fondo per larealizzazione di pozzetto
09.a02 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
22/08/2011 |con incastro a bicchiere, con diametro netto di ... i altro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.
Pozzetto Casa Cantoniera Pocol (scarico) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 447,69 447,69
30 Fornitura e posain operadi pezzi speciali per la costruzione della
09.a.04 cannaformante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
18/07/2011 |sovrapposizione di anelli di prolungadel diametroint ... ‘altezza
misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
Pozzetti di scarico e sfiato 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 242,76 1'213,80
31 Fornitura e posain opera di pezzi speciali per la costruzione della
09.a04 cannaformante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
22/08/2011 |sovrapposizionedi anelli di prolungadel diametroint ... 'altezza
misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) dellabase al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
Pozzetti di scarico e sfiato 1,00
A RIPORTARE 1,00 218'500,06

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.



pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 218°500,06
SOMMANO cadauno 1,00 242,76 242,76
32 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b Pozzetti di scarico e sfiato 5,00
18/07/2011
SOMMANO cadauno 5,00 238,11 1'190,55
33 Fornitura e posain operadi pezzi speciali per la costruzione della
09.a04 cannaformante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
02/04/2013 |sovrapposizione di anelli di prolungadel diametroint ... 'atezza
misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
Pozzetti di scarico e sfiato 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 242,76 971,04
34 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
11/03/2013 |profonditafino am 1,20, idonei a sopportare carichi ... Ila Direzione
Lavori. Escluso I'onere dellaforniturae posadel chiusino in ghisa
pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
- predis allaccio presso vasca B "Sig. Caldara’ 1,00
- sfiato avalle S.R. 48 "delle Dolomiti" 1,00
- alaccio condominio "53" 1,00
- alaccio in mezzo al prato 1,00
- derivaz. Baitaa Cervo" 1,00
- predisp alacci "12 e romiti" 1,00
- derivaz. monte "Villa Argentina’ 1,00
SOMMANO cadauno 7,00 228,41 1'598,87
35 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b Pozzetti di scarico e sfiato 1,00
22/08/2011
SOMMANO cadauno 1,00 238,11 238,11
36 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.01 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 (spessore
18/07/2011 |minimo parete cm 5) edi profonditafinoam 1,20 ... dicazioni della
Direzione Lavori. Escluso I'onere dellafornitura e posa del chiusino
in ghisa.
Pozzetto 60x60x60 cm
Pozzetti linea d'allaccio ENEL 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 91,95 17103,40
37 fino acm 5.00 di spessore
04.d.01 Attraversamento S.R. 48 n.1 2,00 8,00 16,00
22/08/2011 |Attraversamento S.R. 48 n.2 2,00 8,00 16,00
SOMMANO m 32,00 1,65 52,80
38 fino acm 5.00 di spessore
04.d.01 Attraversamento S.R. 48 n.3 2,00 8,00 16,00
02/04/2013 |Tratto in parallelo 2,00 70,00 140,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 2,00 15,00 30,00
SOMMANO m 186,00 1,65 306,90
39 per ogni cm oltrei cm 5.00
A RIPORTARE 224°204,49

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2247204,49
04.d.02 Attraversamento S.R. 48 n.1 2,00 8,00 10,000 160,00
22/08/2011 |Attraversamento S.R. 48 n.2 2,00 8,00 10,000 160,00
SOMMANO m 320,00 0,30 96,00
40 per ogni cm oltrei cm 5.00
04.d.02 Attraversamento S.R. 48 n.3 2,00 8,00 10,000 160,00
02/04/2013 |Tratto in parallelo 2,00 70,00 10,000  1°400,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 2,00 15,00 10,000 300,00
SOMMANO m 1"860,00 0,30 558,00
41 Strato anticontaminante - Peso non inferiore a400 g/m?2
11r Fornitura e posain operadi strato anticontaminante in polipropilene ¢
22/08/2011 |poliestere in telo geotessile avente le caratterist ... erazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, a netto di
sfridi e sovrapposizioni.
Sistemazione strada d'accesso a Rif. Son dei Prade 300,00
Sistemazione strada d'accesso a Rif. Son dei Prade 240,00
SOMMANO mq 540,00 2,71 1°463,40
42 Fornitura e posain opera di sabbia di cava pezzaturamm 0.2+10
04.f£.02 Sistemazione strada di accesso rifugio "Son dei Prade" partendo
22/08/2011 |dall'innesto sulla S.S. 48 "delle Dolomiti"
lung. = mt 7,50+119.35 126,85 2,900 0,100 36,79
SOMMANO m3 36,79 24,30 894,00
43 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.9.02 Sistemazione stradain loc. Fedarola 193,54 0,300 58,06
22/08/2011 |Sistemazione strada di accesso vasche di Son dei Prade 58,10 0,300 17,43
Sistemazione strada di accesso vasche di Son dei Prade 120,80 0,300 36,24
SOMMANO m3 111,73 24,16 2699,40
44 Tubazionein PEad PN 16 DN 32 mm
03.a.03 - alaccio "VillaBriciola" (lung. 60.30-15.00) 45,30 45,30
12/03/2013 |- allaccio casa cantoniera (lung. 22.70-15.00) 7,70 7,70
- predisposizione allacciaavalle S.S. 48 "delle Dolomiti"
derivazione condominio "51-Pocolina"
(lung. 24.80+4.90+2.50) - 15.00 17,20 17,20
- dlaccio Baitad Cervo  (lung. 26.65-15.00) 11,65 11,65
SOMMANO m 81,85 38,52 3'152,86
45 Tubazionein PEad PN 16 DN 50 mm
03.a05 - Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
12/03/2013 |"VillaBriciolaeHotel Pocol"  (lung. 26.30+2.80) 29,10 29,10
- Allaccio "12-Romiti" 17,70 17,70
SOMMANO m 46,80 42,65 17996,02
46 Tubazionein PEad PN 16 DN 75 mm
03.a07 - Predisposizione alacci avalle S.S. 48 "delle Dolomiti"
12/03/2013 | attraversamento presso strada 13,30 13,30
derivazione fabbricati esistenti 23,70 23,70
- Derivazione per "Villa Argentina’
fino saracinesca sottosuolo 27,70 27,70
allaccio amonte 6,60 6,60
- Derivazione per "Villa Argentina’
alaccioavalle 10,50 10,50
A RIPORTARE 81,80 235'064,17

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 81,80 235°064,17
SOMMANO m 81,80 58,24 4764,03
47 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a01 Sez. 49-50 37,47 0,800 1,500 44,96
02/04/2013 |Sez. 50-51 57,04 0,800 1,500 68,45
Sez. 51-52 51,52 0,800 1,500 61,82
Sez. 52-53 36,55 0,800 1,500 43,86
SOMMANO m3 219,09 12,32 2699,19
48 interasse fragli stessi fino am 1.00
04.b.02.b Attraversamento sottoservizi 4,00
22/08/2011
SOMMANO cadauno 4,00 75,92 303,68
49 Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta
04.n.01 Provinciale, aqualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
11/03/2013 |dagli scavi sia a sezione aperta che obb ... arica sara computato per un
volume pari a quello che occupavain sito primadello scavo.
Inerte proveniente da scavi
- adiscarica presso "regole Cortina’
bolle del 19 giugno 24,00
bolle del 20 giugno 24,00
bolle del 21 giugno 24,00
bolle del 22 giugno 12,00
bolle del 27 giugno 10,00
- adiscaricalongarone
bolle del 21 giugno 36,00
bolle del 22 giugno 8,50
SOMMANO m3 138,50 14,56 2'016,56
50 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.9.02 Strada d'accesso condomini Pocol (v. vocen. 3) 395,06 0,070 27,65
22/08/2011
SOMMANO m3 27,65 24,16 668,02
51 Stahilizzato. Con materiale proveniente dagli scavi
04.9.01 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 0,500 2,40
22/08/2011 |adetrarre tubo camiciaacciaio DN 250 mm * (par.ug.=3,14* (0,125"
2)) 0,05 8,00 -0,40
Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 0,450 2,16
adetrarre tubo camicia acciaio DN 250 mm * (par.ug.=3,14* (0,125
2)) 0,05 8,00 -0,40
Sommano positivi m3 4,56
Sommano negativi m3 -0,80
SOMMANO m3 3,76 5,70 21,43
52 Stahilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.9.02 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 0,500 2,40
03/08/2011 |Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 0,500 2,40
SOMMANO m3 4,80 24,16 115,97
53 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325in
04.i ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una
03/08/2011 |miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni atro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita™ prescritte,
misurato in opera dopo costipamento
Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 0,900 4,32
A RIPORTARE 4,32 245°653,05

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,32 245°653,05
Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 0,900 4,32
SOMMANO m3 8,64 45,37 392,00
54 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
04.c attrezzo meccanico, per una profondita’ fino acm 20, in modo da
11/03/2013 | ottenere lasagomadi 1/70 di montaafalde ... tabilizzato mancante
sararemunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "
MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
- 3° atraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 7,00 0,800 5,60
- 4° atraversamento S.R. 48 "delle Dolomiti" 8,50 0,800 6,80
SOMMANO m2 12,40 3,65 45,26
55 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325in
04.i ragione di Kg. 100 per m?, di qualsiasi spessore, costituito dauna
11/03/2013 |miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita’ prescritte,
misurato in opera dopo costipamento
- 3° attraversamento stradale 7,00 0,800 1,000 5,60
- 4° attraversamento stradale 8,50 0,800 1,000 6,80
SOMMANO m3 12,40 45,37 562,59
56 dello spessore compresso di 70 mm
04.m.02 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 4,80
03/08/2011 |Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 4,80
SOMMANO m2 9,60 7,44 71,42
57 dello spessore compresso di 70 mm
04.m.02 Attraversamento S.R. 48 n.3 8,00 0,600 4,80
02/04/2013 |Tratto in parallelo 70,00 0,600 42,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 15,00 0,600 9,00
SOMMANO m2 55,80 7,44 415,15
58 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso con
04. aggregati calcarel per laformazione dello strato d'usura, tappeto ( tipc
03/08/2011 |D), avente granulometriadi mm 0-12 confez ... er dareil lavoro
finito aregola d'arte.Esclusala sola eventuale pulizia e successiva
spruzzatura del piano d'appoggio
Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 0,600 4,80
Attraversamento S.R. 48 n.2 8,00 0,600 4,80
SOMMANO m2 9,60 3,96 38,02
59 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso con
04. aggregati calcarel per laformazione dello strato d'usura, tappeto ( tipc
02/04/2013 |D ), avente granulometriadi mm 0-12 confez ... er dareil lavoro
finito aregola d'arte.Esclusala sola eventuale pulizia e successiva
spruzzatura del piano d'appoggio
Attraversamento S.R. 48 n.3 8,00 0,600 4,80
Tratto in paralelo 70,00 0,600 42,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 15,00 0,600 9,00
SOMMANO m2 55,80 3,96 220,97
60 DN 250 mm
03.d.05 Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00 8,00
22/08/2011 |Attraversamento S.R. 48 n.2 9,50 9,50
SOMMANO m 17,50 81,64 1'428,70
A RIPORTARE 248'827,16

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 248'827,16
61 DN 250 mm
03.d.05 Attraversamento S.R. 48 n.3 8,50 8,50
02/04/2013 | Attraversamento S.R. 48 n.4 7,00 7,00
SOMMANO m 15,50 81,64 1'265,42
62 Fornitura e posain operadi collari distanziatori per condotte:
07.f interamente in Polietilene ad alta densita (PEad); realizzati mediante
22/08/2011 |elementi componibili con sistemaad incastro ... principale 125 mm
- Tubo guaina DN 250 mm
- Distanza tra due distanziatori: 1.50 m
- Spessore distanziatore: 25 mm
Attraversamento S.R. 48 n.1 8,00
Attraversamento S.R. 48 n.2 9,00
SOMMANO cadauno 17,00 8,36 142,12
63 Fornitura e posain operadi collari distanziatori per condotte:
07.f interamente in Polietilene ad alta densita (PEad); realizzati mediante
02/04/2013 |elementi componibili con sistemaad incastro ... principale 125 mm
- Tubo guaina DN 250 mm
- Distanza tra due distanziatori: 1.50 m
- Spessore distanziatore: 25 mm
Attraversamento S.R. 48 n.3 5,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 5,00
SOMMANO cadauno 10,00 8,36 83,60
64 Sigillatura dellatestata del tubo guaina
07.9 Fornitura e posain operadi apposite guaine a soffietto in gommao
22/08/2011 |neoprene, per lasigillaturadell’ intercapedine tra condotta e tubo di
protezione, da fissare con apposite fascette | nox.
Tubo camicia DN 250 mm. Diametro esterno tubo principale 125
mm
Attraversamento S.R. 48 n.1 2,00
Attraversamento S.R. 48 n.2 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 106,22 424,88
65 Sigillatura della testata del tubo guaina
07.9 Fornitura e posain operadi apposite guaine a soffietto in gommao
02/04/2013 | neoprene, per lasigillatura dell’ intercapedine tra condotta e tubo di
protezione, dafissare con apposite fascette I nox.
Tubo camicia DN 250 mm. Diametro esterno tubo principale 125
mm
Attraversamento S.R. 48 n.3 2,00
Attraversamento S.R. 48 n.4 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 106,22 424,88
66 Stahilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.9.02 * Completamento sistemazione strada di accesso alle vasche
11/03/2013 |di accumulo Son dei Prade
(par.ug. 1/2); (larg 2,70+2,70) 0,50 10,00 5,400 0,400 10,80
(par.ug. 1/2); (larg 3,20+3,20) 0,50 17,00 6,400 0,400 21,76
(par.ug. 1/2); (larg 3,20+3,20) 0,50 5,90 6,400 0,400 7,55
* Raccordo strada Son dei Prade - vasche
(par.ug. 1/2); (larg 3,85+3,50) 0,50 14,30 7,350 0,400 21,02
SOMMANO m3 61,13 24,16 1'476,90
67 Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta
A RIPORTARE 252'644,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 252°644,96
04.n.01 Provinciale, aqualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
22/08/2011 |dagli scavi siaa sezione aperta che obb ... arica sara computato per un
volume pari a quello che occupavain sito primadello scavo.
Inerte proveniente da scavi
Materiale sostituito 119,35 1,000 1,000 119,35
SOMMANO m3 119,35 14,56 1'737,74
68 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a01 Serbatoio A - lato sud * (larg.=(2,50+2,25)/2) 8,75 2,375 1,500 31,17
22/08/2011 8,75 2,000 1,500 26,25
2,75 3,900 1,500 16,09
Serbatoio A - lato est * (larg.=(1,00+2,00)/2) 8,00 1,500 1,500 18,00
Canale scolo acqua 5,00 1,500 1,300 9,75
Copertura 4,50 3,900 0,500 8,78
SOMMANO m3 110,04 12,32 1"355,69
69 Sovrapprezzo alo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 shancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
22/08/2011 |sotterranei posti longitudinalmente allatubazioneer ... ripristinoin
caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Serbatoio A 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 9,92 148,80
70 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a01 Serbatoio B - lato sud valle 3,00 2,700 1,500 12,15
22/08/2011 | Serbatoio B - lato sud monte * (lung.=(11,00+9,85)/2) 10,43 1,500 1,500 23,47
Serbatoio B - lato ovest * (larg.=(2,85+4,00)/2) 5,00 3,425 1,500 25,69
Serbatoio B - lato nord * (lung.=(14,00+13,00)/2)* (larg.=(2,50+2,00)/
2) 13,50 2,250 1,500 45,56
Serbatoio B - lato est *(larg.=(1,00+2,00)/2) 4,00 1,500 1,500 9,00
Serbatoio B - copertura 7,00 5,000 0,850 29,75
SOMMANO m3 145,62 12,32 1'794,04
71 Per lafascia con profondita compresatram 1.51 e m 2.50
04.a02 Serbatoio A - lato sud * (larg.=(2,25+2,00)/2) 8,25 2,125 1,500 26,30
22/08/2011 | Serbatoio A - lato nord 8,25 2,000 1,500 24,75
Serbatoio A - lato ovest 2,25 3,900 1,500 13,16
Serbatoio A - lato est * (larg.=(1,00+2,00)/2) 8,00 1,500 0,500 6,00
SOMMANO m3 70,21 24,00 1'685,04
72 Per lafascia con profondita compresatram 1.51 em 2.50
04.a.02 Serbatoio B - lato sud valle 3,00 2,700 1,500 12,15
22/08/2011 | Serbatoio B - lato sud monte * (lung.=(9,85+9,00)/2) 9,43 1,500 1,100 15,56
Serbatoio B - lato ovest * (larg.=(2,00+2,85)/2) 5,00 2,425 1,100 13,34
Serbatoio B - lato nord * (lung.=(13,00+12,00)/2)* (larg.=(1,50+2,00)/
2) 12,50 1,750 1,500 32,81
Serbatoio B - lato est *(larg.=(1,00+2,00)/2) 4,00 1,500 0,500 3,00
SOMMANO m3 76,86 24,00 1'844,64
73 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio A - superfici esterne - lato nord e sud * (lung.=4,50+1,45)*
22/08/2011 | (H/peso=2,500+3,55) 2,00 5,95 6,050 72,00
Serbatoio A - superfici esterne - lato est 3,85 3,550 13,67
A detrarre superficie porta d'accesso 0,70 1,200 -0,84
Serbatoio A - superfici esterne - lato ovest 3,85 2,500 9,63
Serbatoio A - copertura 3,85 4,500 17,33
A RIPORTARE 111,79 261°210,91

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.



pag. 12

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111,79 261'210,91
Serbatoio A - copertura 1,45 2,450 3,55
10,00 1,400 14,00
Sommano positivi m2 130,18
Sommano negativi m2 -0,84
SOMMANO m2 129,34 4,00 517,36
74 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio B - superfici esterne - lato nord e sud
22/08/2011 |Serbatoio B - superfici esterne - lato ovest 4,95 1,400 6,93
Serbatoio B - superfici esterne - copertura 4,20 7,200 30,24
Serbatoio B - superfici esterne - copertura 2,50 3,750 9,38
SOMMANO m2 46,55 4,00 186,20
75 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.a.05 shancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e
22/08/2011 |consistenzaescluso larocciaed i trovanti di qualsi ... eamano
compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso,
escluso il carico su mezzo di trasporto.
Scavo attorno al tubo esistente - da Serbatoio A a Serbatoio B *
(lung.=2,00+1,50+1,20) 4,70 0,600 1,000 2,82
Scavo attorno a tubo esistente - in arrivo sulla diramazione tra
Serbatoio A e B 3,00 0,600 1,000 1,80
SOMMANO m3 4,62 89,12 411,73
76 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a.01 - Scavo perimetrale per sistemazione e intonacatura esterna
12/03/2013 |riprofilatura scarpate lati sud e ovest
(lung. 6,00 + 1.50) 7,50 0,500 3,000 11,25
(lung. 1.50 + 3.90 + 1.50) 6,90 0,500 3,000 10,35
approfondimento 2,00 6,00 1,500 0,500 9,00
(lung. 1.50 + 3.90 + 1.50) 6,90 1,500 0,500 5,18
(lung. 1,50 + 2.50 + 1.50) 5,50 1,500 0,500 4,13
- formazione scarico  (lung. 10.20 + 0.80) 11,00 0,800 1,500 13,20
- scarico colonna di adduzione alla vasca 12,00 0,800 1,500 14,40
SOMMANO m3 67,51 12,32 831,72
77 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio B - superfici interne - parete lato ovest 1,45 4,050 5,87
22/08/2011 |Serbatoio B - superfici interne - calotta 5,05
Serbatoio B - superfici interne - parete vasca lato est 1,80 4,050 7,29
Serbatoio B - superfici interne - calotta 1,30
Serbatoio B - superfici interne - parete lato nord 6,05 1,800 10,89
Serbatoio B - superfici interne - parete lato sud 6,05 1,800 10,89
A detrarre superficie porta d'accesso -1,85
Serbatoio B - superfici interne - soffitto a volta* (larg.=5,670+0,50+
0,50) 6,05 6,670 40,35
Sommano positivi m2 81,64
Sommano negativi m2 -1,85
SOMMANO m2 79,79 4,00 319,16
78 Sovrapprezzo alo scavo a sezioneristretta ed allo scavo di
04.a.05 shancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e
12/03/2013 |consistenzaescluso larocciaed i trovanti di quals ... eamano
compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso,
escluso il carico sumezzo di trasporto.
- Scavo perimetrale per sistemazione e intonacatura esterna
approfondimento/riprofilaturalato nord 6,00 0,500 1,500 4,50
A RIPORTARE 4,50 263 477,08]
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,50 263477,08
SOMMANO m3 4,50 89,12 401,04
79 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Serbatoio B - superfici interne - parete |ato ovest 1,45 4,050 5,87
22/08/2011 |Serbatoio B - superfici interne - calotta 5,05
Serbatoio B - superfici interne - parete vascalato est 1,80 4,050 7,29
Serbatoio B - superfici interne - calotta 1,30
Serbatoio B - superfici interne - parete lato nord 6,05 1,800 10,89
Serbatoio B - superfici interne - parete lato sud 6,05 1,800 10,89
A detrarre superficie porta d'accesso -1,85
Serbatoio B - superfici interne - soffitto avolta* (larg.=5,670+0,50+
0,50) 6,05 6,670 40,35
Sommano positivi m2 81,64
Sommano negativi m2 -1,85
SOMMANO m2 79,79 20,00 1'595,80
80 Sovrapprezzo alo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 shancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
22/08/2011 |sotterranei posti longitudinalmente allatubazioneer ... ripristinoin
caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Tubazione acquedotto interferente 119,35 119,35
SOMMANO m 119,35 9,92 1'183,95
81 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
O4.c attrezzo meccanico, per una profondita’ fino acm 20, in modo da
22/08/2011 |ottenere la sagomadi 1/70 di montaafalde ... tabilizzato mancante
sararemunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo *
MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
Sistemazione stradain loc. Fedarola* (larg.=(2,20+2,20)/2) 40,30 2,200 88,66
Sistemazione stradain loc. Fedarola * (larg.=(2,20+2,60)/2) 22,70 2,400 54,48
Sistemazione stradain loc. Fedarola * (larg.=(2,60+2,20)/2) 21,00 2,400 50,40
Sistemazione strada di accesso rifugio "Son dei Prade" partendo
dall'innesto sulla S.S. 48 "delle Dolomiti* lungh = ml 7.50+119.35 *
(lung.=7,50+119,35) 126,85 2,900 367,87
Sistemazione strada di accesso alle vasche di Son dei Prade (tratto dal
Rifugio omonimo) * (larg.=(5,00+2,00)/2) 16,60 3,500 58,10
Sistemazione strada di accesso alle vasche di Son dei Prade (tratto dal
Rifugio omonimo) *(larg.=(2,00+2,00)/2) 60,40 2,000 120,80
SOMMANO m2 740,31 3,65 2'702,13
82 Fornitura e posain operadi:
07.h.01 impianto di disinfezione ad ipoclorito di sodio (NaClO) comprensivo
22/08/2011 |di:
- Pompa dosatrice magnetica a membrana tipo ProMinent electronic
modello Gam ..., lasigillaturadei fori inutilizzati ed ogni onere ed
accessorio necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
Materiali idraulici per realizzazione intervento previsto presso
manufatto " Partitore" 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 5545,00 57545,00]
83 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
04.h del cantiere da prelevarsi entro ladistanzadi m 100 dal sito
12/03/2013 |d'impiego, compreso il dissodamento degli stes ... o eil trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico astrati di altezza non
superiore acm 30 e le bagnature
* (vedi conteggio 1° SAL)
- lato sud
(par. ug. 1/2); (larg. 2.50 + 2.25) 0,50 8,75 4,750 1,500 31,17
(par. ug. 1/2); (larg. 2.25 + 2.00) 0,50 8,25 4,250 1,500 26,30
A RIPORTARE 57,47 274°905,00;
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57,47 274°905,00;
- lato nord 8,75 2,000 1,500 26,25
8,25 2,000 1,500 24,75
- lato ovest 3,90 2,750 1,500 16,09
3,90 2,250 1,500 13,16
-latoest  (H/peso 1.50 - 80) 4,00 1,500 0,700 4,20
4,00 1,500 1,500 9,00
8,00 1,500 0,500 6,00
- copertura 4,50 3,900 0,500 8,78
- canala scolo acque 5,00 1,500 1,300 9,75
- Approfondimenti perimetrali per sistemazione e intonacatura
riprofilatura scarpate lati sud e ovest (lung. 6.00 + 1.50) 7,50 0,500 3,000 11,25
(lung. 1.50 + 3.90 + 1.50) 6,90 0,500 3,000 10,35
approfondimento 2,00 6,00 1,500 0,500 9,00
(lung. 1.50 + 3.90 + 1.50) 6,90 1,500 0,500 5,18
(lung. 1.50 + 2.50 + 1.50) 5,50 1,500 0,500 4,13
SOMMANO m3 215,36 9,72 2°093,30]
84 Tubazione in PEad PN 16 DN 125 mm
03.a10 - By pass estivo per lavori vascaA (lung. 1.00 + 1.00 + 6.00) 8,00 8,00
12/03/2013 |- Rimissione tubazione in vasca (lung. 2.20 + 0.25 + 0.17) 2,62 2,62
- Collegamento davsca A avascaB 7,33 7,33
SOMMANO m 17,95 64,78 1162,80
85 Tubazionein PEad PN 16 DN 125 mm
03.a10 - scarico colonna di adduzione vasca A 12,00 12,00
12/03/2013
SOMMANO m 12,00 64,78 777,36
86 diametro esterno 200 mm
03.e.02 - Scarico vasca accumulo e vano manovre 10,20 10,20
12/03/2013
SOMMANO m 10,20 47,37 483,17
87 Fornitura e posain operadi:
07.h.02 - n. 3 saracinescain ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
22/08/2011 |corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ..., lasigillatura dei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
Materiali idraulici per realizzazione intervento previsto presso vasca
accumulo "A" 0,50
SOMMANO cadauno 050/  7°370,00 37685,00]
88 Fornitura e posain operadi:
07.h.02 - n. 3 saracinescain ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
14/03/2013 |corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;
-n. 1filtrodi presaflan ..., lasigillaturadei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
- Cameramanovravasca"A" 1,00
- adedurre materiali a pié d'opera contabilizzati il 16/12/2011 -0,50
Sommano positivi cadauno 1,00
Sommano negativi cadauno -0,50
SOMMANO cadauno 050/ 7°370,00 37685,00]
89 Fornitura e posain operadi:
07.h.03 - n. 7 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
22/08/2011 |corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ..., lasigillatura dei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio hecessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
Materiali idraulici per realizzazione intervento previsto presso vasca
A RIPORTARE 286791,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 286°791,63
accumulo "B" 0,50
SOMMANO cadauno 0,50/ 10°150,00 57075,00]
90 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillaturadei corpi
1l1le passanti
22/08/2011 |Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificatura sino ad una
profonditaminimadi 5 cm del ... istenti venute d’ acqua) o prodotti
con pari o superiori caratteristiche.
Sigillaturafessurazioni riprese di getto
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti ml 43.60 0,50 15,73 7,87
SOMMANO m 7,87 100,00 787,00
91 Ripristino corticale della superficie
11.f Accurata puliziadelle superfici di posa comprendente larimozione
22/08/2011 |per sabbiatura o bocciardaturadi ogni parte deteriorata,
I"irruvidimento ... . Il prodotto dovra essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mg*cm 504.24 0,50| 131,57 65,79
SOMMANO m2*cm 65,79 40,00 2'631,60]
92 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato
119 cementizio fibrorinforzato tipo Fibromix 40
22/08/2011 |Fornituraemessain operadi premiscelato cementizio fibrorinforzat
... eradi rete elettrosaldatain acciaio zincato @6 mm maglia 10 x 10
cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 116.14 0,50 38,88 19,44
SOMMANO m2 19,44 105,00 2°041,20
93 Superfici interne - Prodotto cementizio elastico tipo Plastivo 250
11.h.01 Volteco
22/08/2011 |Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti ml 54.96 0,50 54,96 27,48
SOMMANO m 27,48 12,00 329,76
94 Rivestimento impermeabile tipo plastivo 250 (per spinta negativa)
11 Fornitura e messain opera di impermeabilizzante cementizio
22/08/2011 |polimero modificato elastico avente peso specifico>1 ... ola
forzaturadel ricircolo dell'aria per facilitare I'asciugatura del prodotto
mediante |'utilizzo di mezzi idonei.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 179,49 0,50/ 166,96 83,48
SOMMANO m2 83,48 20,00 1'669,60
95 Rivestimento impermeabile tipo plastivo hydro (per contenimento
11.m acqua potabile)
22/08/2011 |Forniturae messain operadi un impermeabilizzante elastoplastico
atossico avente permeabilitan ... laforzatura del ricircolo dell'aria per
facilitare I'asciugatura del prodotto, mediante I'utilizzo di mezzi
idonei.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 157.09 0,50 114,92 57,46
SOMMANO m2 57,46 20,00 17149,20
A RIPORTARE 300°474,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300°474,99
96 Rivestimento impermeabile plastivo 200 (coperturae muro di
11.n fondazione)
22/08/2011 |Forniturae messain operaarullo o pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastic ... asciata da un laboratorio
ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualita
secondo norma SO 9001.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
Previsti mq 391.60 050/ 391,60 195,80
SOMMANO m2 195,80 20,00 37916,00]
97 Fornitura e posain operadi rete di rinforzo in polipropilene amaglia
110 romboidale elastica, cosi come Flexonet Volteco, o prodotto con pari
22/08/2011 |o superiori caratteristiche, annegatacmq arullo nella primamano del
rivestimento impermeabile
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 134.21 0,50/ 100,00 50,00
SOMMANO m2 50,00 9,00 450,00
98 Rasatura protettiva impermeabile tipo Cp2 Volteco
11p Fornitura e posain opera di rasante minerale impermeabile, elastico,
22/08/2011 |traspirante bicomponente a base cementizia; idoneo per lap ... un
normale rasante acivile cosi come CP2 - Cutis Protector Volteco, o
prodotto con pari o superiori caratteristiche.
Per interventi previsti presso manufatti esistenti
previsti mq 134.21 0,50 76,89 38,45
SOMMANO m2 38,45 28,00 1'076,60
99 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.9.02 Riempimento solco per consolidamento sede stradale 119,35 1,000 1,000 119,35
22/08/2011
SOMMANO m3 119,35 24,16 2'883,50]
Parziale LAVORI A MISURA euro 308°801,09
A RIPORTARE 308°801,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 308'801,09
LAVORI IN ECONOMIA
100 PARTITORE E VASCHE ACCUMULO "A" e"B"
LISTA 2 Verifiche idrauliche presso manufatti esistenti
27/07/2011
SOMMANO n. 1,00 106812 1°068,12
101 SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRADA "SON DEI
LISTA1 PRADE"
24/06/2011 | Per foss di guardiae canali di scolo posti ai lati della strada
comunale
SOMMANO n. 1,00 1'120,44 1'120,44
Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 2'188,56
A RIPORTARE 3107989,65
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3107989,65
LAVORI A MISURA
102 Fornitura e posain opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa
07.m sferoidale corpo piatto PN 16 DN 50 completa di presaa staffain
28/07/2009 |ghisaD.125X2", flangiafilettata, bulloni e gua ... bazione, bullonerie
in accialo zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dareil
lavoro finito aregoladarte.
Scarico n.1 1,00
Scarico n.2 1,00
Scarico n.3 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 245,00 735,00
103 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico
07.b automatico costruito secondo la normativa UNI 9485 avente le
20/07/2009 |seguenti caratteristiche tecniche: scatoladellavalval ... lavoro finito a
regolad' arteregolad arte.
Con disposit. rotturaacc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa
UNI 70
Idrante n.1 (Ex Cant. Vervei) 1,00
Idrante n.2 (Rif. Son dei Prade) 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 485,47 970,94
104 Fornitura e posain operadi sfiato in ghisatipo Crotone DN 50
07. completo di saracinescadi intercettazione a cuneo ghisasferoidale a
28/07/2009 |corpo piatto PN 10 DN 50, presa a staffain ghisa D.125X 2", flangia
filettata, bulloni e guarnizioni.
Sfiaton.1 1,00
Sfiato n.2 1,00
Sfiato n.3 1,00
Sfiato n.4 1,00
Sfiato n.5 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 315,00 1'575,00
105 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a.01 - Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
12/03/2013 |"VillaBriciolae Hotel Pocol" (lung. 26.30+2.80) 29,10 0,800 1,500 34,92
- Predisposizione allaccio casa cantoniera 22,70 0,800 1,500 27,24
- Allacci avalle S.S. 48 "delle Dolomiti"
attraversamento presso strada 13,30 0,800 1,500 15,96
derivazione fabbricato esist. 23,70 0,800 1,500 28,44
derivazione condominio "51" 27,80 0,800 1,500 33,36
(par.ug. 1/2); (H/peso 1.50+3.50) 0,50 4,90 0,800 5,000 9,80
- Allacciamento condominio "53" 12,50 0,800 1,500 15,00
- Allaccio Baitad Cervo 26,65 0,800 1,500 31,98
- Allaccio 12-Romiti" 17,70 0,800 1,500 21,24
- Derivazione per "Villa Argentina"
fino saracinesca sottosuolo 27,70 0,800 1,500 33,24
per idrante 1,50 0,800 1,500 1,80
proseguimento per alaccio amonte 6,60 0,800 1,500 7,92
- Derivazione per "Villa Argentina"
alaccioavalle 10,50 0,800 1,500 12,60
SOMMANO m3 273,50 12,32 37369,52
106 Operaio comune - da 1301 a 2000 m s.l.m.
0o1d Assistenza alo scavo 10,00
08/03/2010
SOMMANO h 10,00 24,80 248,00
107 Sovrapprezzo alo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
A RIPORTARE 317°888,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317888,11
04.a.05 shancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi naturae
14/03/2013 | consistenzaescluso larocciaed i trovanti di quals ... eamano
compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso,
escluso il carico sumezzo di trasporto.
- Rettifica scavo per inserimento nuova tubazione lasciando in
funzione la tubazione esistente onde garantire il regolare
servizio alle utenze dell'acquedotto 24,00 0,600 0,650 9,36
SOMMANO m3 9,36 89,12 834,16
108 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 shancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
14/03/2013 | sotterranel posti longitudinalmente allatubazioneer ... ripristinoin
caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuai interruzioni del servizio.
- Tubazioni esistenti lasciate in opera per permettereil
regolare servizio ale utenze durante I'inserimento della
nuova condotta 24,00 24,00
SOMMANO m 24,00 9,92 238,08
109 Tubo aeratore comprensivo di:
10.b - foro di carotaggio da eseguirsi su muro in cemento armato di
12/03/2013 |qualsiasi spessore etipologiadel diametro 110 mm;
- forniturae posain operadi tu ... mprensivo di coperchio anti
intrusione e grigliain acciaio zincato come da disegni di progetto.
- stuccatura del foro.
- Su camera di manovra 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
110 Fornitura e posain operadi portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati acaldo UNI 5744/66;
14/03/2013 |- Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo
UNI 5744/66
_ Maniglierigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
- Accesso camera di manovra 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00
111 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b - Scarico colonna di adduzione vasca 1,00
12/03/2013
SOMMANO cadauno 1,00 238,11 238,11
112 Fornitura e posain opera di fondo per |arealizzazione di pozzetto
09.a01 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
12/03/2013 |con incastro a bicchiere, con diametro netto di ... i atro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.
- Scarico colonna adduzione vasca 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 382,54 382,54
113 Fornitura e posain opera di pezzi speciali per la costruzione della
09.a.03 cannaformante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
12/03/2013 |sovrapposizione di anelli di prolungadel diametroint ... 'altezza
misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al
piano di appoggio del telaio del chiusino.
- Scarico colonna di adduzione vasca 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 203,68 203,68
A RIPORTARE 321°084,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 321°084,68
114 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
12/03/2013 |profonditafino am 1,20, idonei a sopportare carichi ... llaDirezione
Lavori. Escluso I'onere dellafornitura e posadel chiusino in ghisa
pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
- Scarico vasca di accumulo e cameradi manovra 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 228,41 228,41
115 Fornitura e posain operadi grigliato elettroforgiato tipo Gridiron od
10.a equivalente approvato dalla Direzione Lavori, prodotto per
12/03/2013 | elettroforgiatura senza apporto di materiale, per ... otondini di
collegamento 4.5 mm). Piatto di bordatura da 30 mm x 3 mm. Il tutto
bordato e zincato a caldo in pannelli.
- Accesso camera di manovra 2,00 1,000 36,100 72,20
angolari sostegno 60*60*5 mm (lung. 2.00 + 1.00) 2,00 3,00 4,570 27,42
SOMMANO kg 99,62 4,20 418,40
116 Tubo aeratore comprensivo di:
10.b - foro di carotaggio da eseguirsi su muro in cemento armato di
12/03/2013 |qualsiasi spessore etipologiadel diametro 110 mm;
- forniturae posain operadi tu ... mprensivo di coperchio anti
intrusione e grigliain acciaio zincato come da disegni di progetto.
- stuccatura del foro.
- Su camera di manovra 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
117 Fornitura e posain opera di scalette alla marinara costruite con
10.d profilati in acciaio inox AlS| 316 di sezione 40 x 40 x 3 mm altezza
12/03/2013 2,50 m e pioli in tubolare 35 x 2 mm larghi 5 ... sselli (in acciaio
inox); nel prezzo é atresi compreso I'onere della creazione di una
apposita nicchia nel muro stesso.
- Accesso camera di manovra e vasca 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 251,00 502,00
118 Fornitura e posain operadi portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaioin profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;
12/03/2013 |- Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati acaldo
UNI 5744/66
_ Maniglierigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
- Sostituzione porta esistente 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00
119 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 - vasca accumulo
12/03/2013 |fondo 3,95 3,350 13,23
pareti  (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 2,300 33,58
adetrarre : foro accesso vasca 2,000 0,650 -1,30
soletta copertura 3,95 3,350 13,23
- cameramanovra
fondo 2,00 1,200 2,40
pareti  (lung. 2.00 + 1.20) 2,00 3,20 3,550 22,72
adetrarre : foro accesso vasca 2,000 0,650 -1,30
adetrarre : foro accesso camera 0,700 2,000 -1,40
soletta copertura 2,00 1,200 2,40
Sommano positivi m2 87,56
Sommano negativi m2 -4,00
A RIPORTARE 83,56 323'533,49
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,56 323'533,49
SOMMANO m2 83,56 20,00 1671,20
120 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillaturadei corpi
1lle passanti
12/03/2013 |Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificaturasino ad una
profonditaminimadi 5 cm del ... istenti venute d’ acqua) o prodotti
con pari o superiori caratteristiche.
Sigillatura fessurazioni riprese di getto
- sigillatura tubazioni in arrivo e partenza 2,00 3,140 0,125 0,79
- sigillatura partenza e scarico accumul o, troppo pieno 3,00 3,140 0,100 0,94
- sigillatura scarico camera manovra 1,00 3,140 0,100 0,31
- sigillatura vetuste tubazioni 5,00 3,140 0,100 1,57
- sigillatura vetusto areatore 1,00 3,140 0,200 0,63
SOMMANO m 4,24 100,00 424,00
121 Superfici interne - Prodotto cementizio elastico tipo Plastivo 250
11.h.01 Volteco
12/03/2013 |- vasca accumulo
angoli verticali 4,00 2,300 9,20
angoli orizzontali fondazione  (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 14,60
- esterno appoggio copertura vasca accumulo
(lung. 4.55 + 4.55 + 3.90) 13,00 13,00
- esterno raccordi orizzontali accumulo/manovra 3,90 3,90
- esterno raccordi vertiali accumulo/manovra 2,00 3,000 6,00
- esterno appoggio ovest camera manovra 2,50 2,50
- adetrarre materiale a pié d'opera contabilizzato il 16/12/2011 0,50 54,96 -27,48
Sommano positivi m 49,20
Sommano negativi m -27,48
SOMMANO m 21,72 12,00 260,64
122 Rivestimento impermeabile tipo plastivo 250 (per spinta negativa)
11i Fornitura e messain operadi impermeabilizzante cementizio
12/03/2013 |polimero modificato elastico avente peso specifico>1 ... ola
forzatura del ricircolo dell'aria per facilitare I'asciugatura del prodotto
mediante |'utilizzo di mezzi idonel.
- vasca accumulo
fondo 3,95 3,350 13,23
pareti (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 2,300 33,58
adetrarre : foro accesso vasca 2,00 0,650 -1,30
soletta copertura 3,95 3,350 13,23
- camera manovra
fondo 2,00 1,200 2,40
pareti (lung. 2.00 + 1.20) 2,00 3,20 3,550 22,72
adetrarre : foro accesso vasca 2,00 0,650 -1,30
adetrarre : foro accesso camera 0,70 2,000 -1,40
soletta copertura 2,00 1,200 2,40
- adetrarre materiale a pie d'opera contabilizzato il 16/12/2011 0,50, 166,96 -83,48
Sommano positivi m2 87,56
Sommano negativi m2 -87,48
SOMMANO m2 0,08 20,00 1,60
123 Idrolavaggio
11.d.01 - vasca accumulo
12/03/2013 |fondo 3,95 3,350 13,23
pareti  (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 2,300 33,58
adetrarre : foro accesso vasca 2,000 0,650 -1,30
soletta copertura 3,95 3,350 13,23
- camera manovra
fondo 2,00 1,200 2,40
pareti  (lung. 2.00 + 1.20) 2,00 3,20 3,550 22,72
A RIPORTARE 83,86 3257890,93
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,86 325'890,93
adetrarre : foro accesso vasca 2,000 0,650 -1,30
adetrarre : foro accesso camera 0,700 2,000 -1,40
soletta copertura 2,00 1,200 2,40
Sommano positivi m2 87,56
Sommano negativi m2 -4,00
SOMMANO m2 83,56 4,00 334,24
124 Fornitura e posain operadi quadro elettrico | P65 con
NP.26 magnetoternico.
24/11/2013 |Inserimento di una protezione elettrica della partenza dellalineaa
servizio del Serbatoio Partitore di Fedarola presso la derivazione (con
contatore) dallalinea BT ENEL ubicataa Lago di Vervel 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 240,00 240,00
125 Rivestimento impermeabile tipo plastivo hydro (per contenimento
11.m acqua potabile)
12/03/2013 | Forniturae messain operadi un impermesbilizzante el astoplastico
atossico avente permeabilitan ... laforzaturadel ricircolo dell'aria per
facilitare I'asciugatura del prodotto, mediante I'utilizzo di mezzi
idonei.
- vasca accumulo
fondo 3,95 3,350 13,23
pareti (lung. 3.35 + 3.95) 2,00 7,30 1,650 24,09
- adetrarre materiali a pie d'opera contabilizzati il 16/12/2011 0,50| 114,92 -57,46
Sommano positivi m2 37,32
Sommano negativi m2 -57,46
S| DETRAGGONO m2 -20,14 20,00 -402,80
126 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio A - superfici esterne - lato nord e sud * (lung.=4,50+1,45)*
22/08/2011 | (H/peso=2,500+3,55) 2,00 5,95 6,050 72,00
Serbatoio A - superfici esterne - lato est 3,85 3,550 13,67
A detrarre superficie porta d'accesso 0,70 1,200 -0,84
Serbatoio A - superfici esterne - lato ovest 3,85 2,500 9,63
Serbatoio A - copertura 3,85 4,500 17,33
Serbatoio A - copertura 1,45 2,450 3,55
10,00 1,400 14,00
Sommano positivi m2 130,18
Sommano negativi m2 -0,84
SOMMANO m2 129,34 4,00 517,36
127 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 - vasca accumulo
12/03/2013 |lati sud e nord 2,00 4,55 3,000 27,30
lato ovest 3,90 3,000 11,70
- copertura vasca accumulo
(lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 17,63
0,25 0,200 0,05
2,00 0,20 0,250 0,10
4,55 0,200 0,91
- cameramanovra
latoest (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,800 14,82
adetrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
- lati sud e nord 2,00 1,45 3,800 11,02
2,00 0,25 0,800 0,40
- lato ovest 3,90 0,800 312
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35
4,40 0,750 3,30
(lung. 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
A RIPORTARE 95,28 326'579,73
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95,28 326'579,73
(lung. 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
Sommano positivi m2 99,73
Sommano negativi m2 -1,40
SOMMANO m2 98,33 20,00 1'966,60
128 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillatura dei corpi
1lle passanti
12/03/2013 |Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificaturasino ad una
profonditaminimadi 5 cm del ... istenti venute d' acqua) o prodotti
con pari o superiori caratteristiche.
Sigillatura fessurazioni riprese di getto
- vasca accumulo
verticali lato ovest esterno  (lung. 3.00 + 2.00) 5,00 5,00
angoli fondazione (lung. 4.55 + 3.90 + 4.55) 13,00 13,00
- adetrarre materiale a pié d'opera conbilizzato il 16/12/2011 0,50 15,73 -7,87
Sommano positivi m 18,00
Sommano negativi m -7,87
SOMMANO m 10,13 100,00 1'013,00
129 Ripristino corticale della superficie
11.f Accurata puliziadelle superfici di posa comprendente larimozione
12/03/2013 | per sabbiatura o bocciardaturadi ogni parte deteriorata,
I"irruvidimento ... . Il prodotto dovra essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
- vasca accumulo
lati sud e nord 2,00 4,55 3,000 3,000 81,90
lato ovest 3,90 3,000 3,000 35,10
- coperturavascaaccumulo  (lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 3,000 52,89
0,25 3,000 0,200 0,15
2,00 0,20 3,000 0,250 0,30
4,55 0,200 3,000 2,73
- camera manovra
lato est (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,000 3,800 44,46
adetrarre : porta accesso vasca 0,70 3,000 2,000 -4,20
lati sud e nord 2,00 1,45 3,000 3,800 33,06
2,00 0,25 3,000 0,800 1,20
lato ovest 3,90 3,000 0,800 9,36
- adetrarre materiae a pié d'opera contabilizzato il 16/12/2011 0,50| 131,57 -65,79
Sommano positivi m2*cm 261,15
Sommano negativi m2*cm -69,99
SOMMANO m2*cm 191,16 40,00 7°646,40
130 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato
119 cementizio fibrorinforzato tipo Fibromix 40
12/03/2013 | Forniturae messain operadi premiscelato cementizio fibrorinforzat
... eradi rete elettrosaldata in acciaio zincato @6 mm maglia 10 x 10
cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
- vasca accumulo
lati sud e nord 2,00 4,55 3,000 27,30
lato ovest 3,90 3,000 11,70
- coperturavascaaccumulo  (lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 17,63
0,25 0,200 0,05
2,00 0,20 0,250 0,10
4,55 0,200 0,91
- camera manovra
lato est (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,800 14,82
adetrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
lati sud e nord 2,00 1,45 3,800 11,02
2,00 0,25 0,800 0,40
lato ovest 3,90 0,800 312
A RIPORTARE 85,65 337°205,73
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85,65 337°205,73
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35
4,40 0,750 3,30
(lung. 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
(lung. 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
- adetrarre materiale a pié d'opera contabilizzato il 16/12/2011 0,50 38,88 -19,44
Sommano positivi m2 99,73
Sommano negativi m2 -20,84
SOMMANO m2 78,89 105,00 8'283,45]
131 Rivestimento impermeabile plastivo 200 (coperturae muro di
11n fondazione)
12/03/2013 | Forniturae messain operaarullo o pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastic ... asciata da un laboratorio
ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualita
secondo norma SO 9001.
- vasca accumulo
lati sud e nord 2,00 4,55 3,000 27,30
lato ovest 3,90 3,000 11,70
- coperturavascaaccumulo  (lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 17,63
0,25 0,200 0,05
2,00 0,20 0,250 0,10
4,55 0,200 0,91
- camera manovra
lato est (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,800 14,82
adetrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
lati sud e nord 2,00 1,45 3,800 11,02
2,00 0,25 0,800 0,40
lato ovest 3,90 0,800 312
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35
4,40 0,750 3,30
(lung. 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
(lung. 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
- adetrarre materiali a pie d'opera contabilizzati il 16/12/2011 0,50| 391,60 -195,80
Sommano positivi m2 99,73
Sommano negativi m2 -197,20
SI DETRAGGONO m2 -97,47 20,00 -17949,40]
132 Fornitura e posain operadi rete di rinforzo in polipropilene amaglia
110 romboidale elastica, cosi come Flexonet Volteco, o prodotto con pari
12/03/2013 |0 superiori caratteristiche, annegatacmq arullo nella primamano del
rivestimento impermeabile
- vasca accumulo
lati sud e ovest 2,00 4,55 3,000 27,30
lati ovest 3,90 3,000 11,70
- copertura vasca accumulo (lung. 3.90 + 0.20) 4,10 4,300 17,63
0,25 0,200 0,05
2,00 0,20 0,250 0,10
4,55 0,200 0,91
- cameramanovra
lato est (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 3,800 14,82
adetrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
lati sud e nord 2,00 1,45 3,800 11,02
2,00 0,25 0,800 0,40
lato ovest 3,90 0,800 3,12
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35
4,40 0,750 3,30
(lung 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
(lung 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
- adetrarre materiali a pie d'opera contabuilizzati il 16/12/2011 0,50/ 100,00 -50,00
Sommano positivi m2 99,73
Sommano negativi m2 -51,40
SOMMANO m2 48,33 9,00 434,97
A RIPORTARE 343°974,75i
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 343'974,75
133 Rasatura protettiva impermeabile tipo Cp2 Volteco
11p Fornitura e posain opera di rasante minerale impermesbile, elastico,
12/03/2013 |traspirante bicomponente a base cementizia; idoneo per lap ... un
normale rasante a civile cosi come CP2 - Cutis Protector Volteco, o
prodotto con pari 0 superiori caratteristiche.
- cameramanovra
lato est (lung. 0.70 + 2.50 + 0.70) 3,90 2,800 10,92
adetrarre : porta accesso vasca 0,700 2,000 -1,40
lati sud e nord 2,00 1,45 2,800 8,12
2,00 0,25 0,800 0,40
lato ovest 3,90 0,800 312
- copertura camera manovra 3,00 1,450 4,35
4,40 0,750 3,30
(lung. 4.40 + 2.20) 2,00 6,60 0,150 1,98
(lung. 4.40 + 1.70) 2,00 6,10 0,250 3,05
- adetrarre materiali a pie d'opera contabilizzati il 16/12/2011 0,50 76,89 -38,45
Sommano positivi m2 35,24
Sommano negativi m2 -39,85
SI DETRAGGONO m2 -4,61 28,00 -129,08
134 Fornitura e posain operadi staccionatain legno di larice grezzo e
14.a scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.La staccionata sara
12/03/2013 |composta da montanti verticali di diametro 12- ... zzo € compreso
I'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per
ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm
- Messa in sicurezza camera di manovra
(lung. 2.55 + 4.08 + 2.55) 9,18 9,18
SOMMANO m 9,18 55,50 509,49
135 @50 mm (conf.50 m)
03.b.02 - predisposizione collegamento elettrico vasca A aB 7,00 7,00
12/03/2013
SOMMANO m 7,00 2,86 20,02
136 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a.01 - formazione scarico 23,00 0,800 1,500 27,60
12/03/2013
SOMMANO m3 27,60 12,32 340,03
137 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
04.h del cantiere da prelevarsi entro ladistanzadi m 100 dal sito
12/03/2013 |d'impiego, compreso il dissodamento degli stes ... 0 eil trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico astrati di altezza non
superiore acm 30 e le bagnature
- lato sud (zona camera) 2,00 3,00 2,700 1,500 24,30
- lato sud (zona vasca)
(par.ug. 1/2); ((lung. 11.00 + 9.85) 0,50 20,85 1,500 1,500 23,46
(par.ug. 1/2); ((lung. 9.85 + 9.00) 0,50 18,85 1,500 1,100 15,55
- lato nord
(par. ug. 1/2); (lung. 14.00+13.00); (larg. 1/2*(2.50+2.00)) 0,50 27,00 2,250 1,500 45,56
(par. ug. 1/2); (lung. 9.85 + 9.00) 0,50 18,85 1,500 1,100 15,55
- lato ovest
(par ug. 1/2); (larg. 4.00 + 2.85) 0,50 5,00 6,850 1,500 25,69
(par ug. 1/2); (larg. 2.85 + 2.00) 0,50 5,00 4,850 1,100 13,34
- lato est
(par. ug. 1/2); (larg. 2.00 + 1.00) 0,50 4,00 3,000 1,500 9,00
(par. ug. 1/2); (larg. 2.00 + 1.00) 0,50 4,00 3,000 0,500 3,00
- copertura 7,00 5,000 0,850 29,75
SOMMANO m3 205,20 9,72 1'994,54
A RIPORTARE 346° 709,75}
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 346°709,75
138 Tubazionein PEad PN 16 DN 125 mm
03.a10 - davasca B a colonna distribuzione "Pocol"
12/03/2013 |(lung. 0.55 + 0.30 + 0.55 +1.25) 2,65 2,65
SOMMANO m 2,65 64,78 171,67
139 diametro esterno 200 mm
03.e.02 - scarico camera di manovra 24,00 24,00
12/03/2013
SOMMANO m 24,00 47,37 1'136,88
140 Fornitura e posain operadi:
07.h.03 - n. 7 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
14/03/2013 | corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ..., lasigillaturadei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte.
- Cameramanovravasca"B" 1,00
- adedurre materiali a pie d'opera contabilizzati il 16/12/2011 -0,50
Sommano positivi cadauno 1,00
Sommano negativi cadauno -0,50
SOMMANO cadauno 0,50, 10°150,00 5°075,00]
141 Fornitura e posain operadi grigliato elettroforgiato tipo Gridiron od
10.a equivalente approvato dalla Direzione Lavori, prodotto per
12/03/2013 | elettroforgiatura senza apporto di materiale, per ... otondini di
collegamento 4.5 mm). Piatto di bordatura da 30 mm x 3 mm. Il tutto
bordato e zincato acaldo in pannelli.
-Accesso camera di manovra 2,36 1,400 36,100 119,27
angolari sostegno 40*40*5  (lung. 2.36 + 1.40) 2,00 3,76 2,970 22,33
SOMMANO kg 141,60 4,20 594,72
142 Fornitura e posain operadi portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati acaldo UNI 5744/66;
14/03/2013 |- Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo
UNI 5744/66
_ Maniglierigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
- Accesso camera di manovra 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00
143 Ripristino corticale della superficie
11f Accurata puliziadelle superfici di posa comprendente larimozione
14/03/2013 | per sabbiatura o bocciardaturadi ogni parte deteriorata,
I"irruvidimento ... . Il prodotto dovra essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
- Delimitazione vano in camera di manovra a seguito
approfondimento della stessa
fondo 2,56 1,600 10,000 40,96
perimetro  (lung. 2.56 + 1.40) 2,00 3,96 10,000 0,500 39,60
SOMMANO m2*cm 80,56 40,00 37222,40
144 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio B - superfici interne - parete lato ovest 1,45 4,050 5,87
22/08/2011 |Serbatoio B - superfici interne - calotta 5,05
Serbatoio B - superfici interne - parete vasca lato est 1,80 4,050 7,29
Serbatoio B - superfici interne - calotta 1,30
Serbatoio B - superfici interne - parete lato nord 6,05 1,800 10,89
A RIPORTARE 30,40 357'710,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,40 357°710,42
Serbatoio B - superfici interne - parete lato sud 6,05 1,800 10,89
A detrarre superficie porta d'accesso -1,85
Serbatoio B - superfici interne - soffitto avolta* (larg.=5,670+0,50+
0,50) 6,05 6,670 40,35
Sommano positivi m2 81,64
Sommano negativi m2 -1,85
SOMMANO m2 79,79 4,00 319,16
145 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Serbatoio B - superfici interne - parete lato ovest 1,45 4,050 5,87
22/08/2011 |Serbatoio B - superfici interne - calotta 5,05
Serbatoio B - superfici interne - parete vasca lato est 1,80 4,050 7,29
Serbatoio B - superfici interne - calotta 1,30
Serbatoio B - superfici interne - parete lato nord 6,05 1,800 10,89
Serbatoio B - superfici interne - parete lato sud 6,05 1,800 10,89
A detrarre superficie porta d'accesso -1,85
Serbatoio B - superfici interne - soffitto avolta* (larg.=5,670+0,50+
0,50) 6,05 6,670 40,35
Sommano positivi m2 81,64
Sommano negativi m2 -1,85
SOMMANO m2 79,79 20,00 17595,80
146 Trattamento delle fessurazioni, riprese di getto e sigillatura dei corpi
1lle passanti
12/03/2013 | Rimozione impermeabilizzazione esistente, scarificaturasino ad una
profonditaminimadi 5 cm del ... istenti venute d' acqua) o prodotti
con pari o superiori caratteristiche.
Sigillatura fessurazioni riprese di getto
- sigillatura tubazioni di arrivo e partenza 2,00 0,13 3,140 0,82
- sigillatura tubazione scarico 1,00 0,23 3,140 0,72
- sigillatura vetuste tubazioni 6,00 0,10 3,140 1,88
SOMMANO m 3,42 100,00 342,00
147 Idrolavaggio
11.d.01 Serbatoio B - superfici esterne - lato nord e sud
22/08/2011 |Serbatoio B - superfici esterne - lato ovest 4,95 1,400 6,93
Serbatoio B - superfici esterne - copertura 4,20 7,200 30,24
Serbatoio B - superfici esterne - copertura 2,50 3,750 9,38
SOMMANO m2 46,55 4,00 186,20
148 Ripristino corticale della superficie
11f Accurata puliziadelle superfici di posa comprendente larimozione
12/03/2013 | per sabbiatura o bocciardaturadi ogni parte deteriorata,
I"irruvidimento ... . Il prodotto dovra essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Valutato per 1 cm di spessore.
* |ato est - esterno fianco porta 2,50 3,000 1,600 12,00
SOMMANO m2*cm 12,00 40,00 480,00
149 Idrolavaggio
11.d.01 * |ato est - esterno fianco porta 2,500 1,600 4,00
12/03/2013
SOMMANO m2 4,00 4,00 16,00
150 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 * |ato est - esterno fianco porta 2,50 1,600 4,00
12/03/2013
A RIPORTARE 4,00 360'649,58
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 360°649,58
SOMMANO m2 4,00 20,00 80,00
151 Fornitura e posain operadi staccionatain legno di larice grezzo e
14.a scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.La staccionata sara
12/03/2013 |composta da montanti verticali di diametro 12- ... zzo & compreso
I'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per
ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm
- Messain sicurezza camera di manovra
(lung. 2.55 + 4.08 + 2.55) 9,18 9,18
SOMMANO m 9,18 55,50 509,49
152 Sovrapprezzo alo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.a.05 shancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi naturae
12/03/2013 |consistenzaescluso larocciaed i trovanti di quals ... eamano
compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso,
escluso il carico sumezzo di trasporto.
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
"VillaBriciolae Hotel Pocol" 2,80 0,800 1,000 2,24
- Allacci avalle S.S. 48 "delle Dolomiti"
derivazione fabbricato esistente 2,00 0,800 1,500 2,40
- Allaccio Baitaa Cervo 1,00 0,800 1,000 0,80
- Allaccio "12-Romiti"*  (lung. 1.00+1.00) 2,00 0,800 1,000 1,60
- Derivazione per "Villa Argentina" 1,50 0,800 1,000 1,20
SOMMANO m3 8,24 89,12 734,35
153 Sovrapprezzo alo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
04.b.01 shancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
12/03/2013 |sotterranel posti longitudinalmente allatubazioneer ... ripristinoin
caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento del danni per
eventudi interruzioni del servizio.
- Derivazione per "Villa Argentina"
fino saracinesca sottosuol o (tubo acquedotto esistente) 27,70 27,70
proseguimento per allaccio amonte (tubo acquedotto esist) 6,60 6,60
SOMMANO m 34,30 9,92 340,26
154 interasse fragli stessi fino am 1.00
04.b.02.b - allacciamento casa cantoniera 1,00
12/03/2013 |- alacc. condominio "51-Pocolina’ 2,00
- alacc. condominio "52-ing.Verita" 1,00
- Derivazione "Villa Argentina’
presso idrante alimentazione fontana 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 75,92 379,60
155 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito
04.9.02 - Allacci avalle S.S. 48 "delle Dolomiti"
12/03/2013 | attraversamento presso strada 3,00 2,500 0,400 3,00
- Derivazione per "Villa Argentina"
fino saracinesca sottosuolo 7,70 4,400 0,400 13,55
(par. ug. 1/2); (larg. 3.20+2.70) *(par.ug.=1/2) 0,50 18,60 5,900 0,400 21,95
proseguimento per alaccio amonte
(par. ug. 1/2); (larg. 2.70+1.90) 0,50 5,50 4,600 0,400 5,06
- Derivazione per "Villa Argentina"
alaccioavalle (par.ug. 1/2); (larg. 4.00+6.40) 0,50 6,50 10,400 0,400 13,52
6,00 2,800 0,400 6,72
SOMMANO m3 63,80 24,16 1'541,41
156 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
04.c attrezzo meccanico, per una profondita’ fino acm 20, in modo da
12/03/2013 | ottenere lasagomadi 1/70 di montaafalde ... tabilizzato mancante
A RIPORTARE 364°234,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 364°234,69
sararemunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "
MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
- Allacci avalle S.S. 48 "delle Dolomiti"
attraversamento presso strada 3,00 2,500 7,50
- Derivazione per "Villa Argentina’
fino saracinesca sottosuolo 7,70 4,400 33,88
(par. ug. 1/2); (larg. 3.20+2.70) *(par.ug.=1/2) 0,50 18,60 5,900 54,87
proseguimento allaccio a monte
(par. ug. 1/2); (larg. 2.70+1.90) 0,50 5,50 4,600 12,65
- Derivazione per "Villa Argentina"
alaccioavalle (par.ug. 1/2); (larg. 4.00+6.40) 0,50 6,50 10,400 33,80
6,00 2,800 16,80
SOMMANO m2 159,50 3,65 582,18
157 Saracinesche DN 65 mm
07.a03 - Derivazione "Villa Argentina’
12/03/2013 | per idrante sottosuolo 1,00
- Derivazione "Villa Argentina’
alaccioavalle 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 247,78 495,56
158 Saracinesche DN 80 mm
07.a.04 - Derivazione "Villa Argentina’
12/03/2013 | derivazione per idrante e alaccio a monte 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 268,27 268,27
159 Fornitura e posain operadi sfiato in ghisatipo Crotone DN 50
07. completo di saracinesca di intercettazione a cuneo ghisasferoidale a
12/03/2013 | corpo piatto PN 10 DN 50, presa a staffain ghisaD.125X2”, flangia
filettata, bulloni e guarnizioni.
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
"VillaBriciolae Hotel Pecol” 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 315,00 315,00
160 Fornitura e posain opera di fondo per larealizzazione di pozzetto
09.a.01 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
12/03/2013 |con incastro abicchiere, con diametro netto di ... i altro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
"VillaBriciolae Hotel Pocol" 1,00
- Derivazione per "Villa Argentina"
alaccioavalle 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 382,54 765,08
161 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b - Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
12/03/2013 |"VillaBriciolae Hotel Pocol" 1,00
- Derivazione per "Villa Argentina’
alaccioavalle 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 238,11 476,22
162 Fornitura e posain operadi pezzi speciali per la costruzione della
09.a.03 cannaformante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
12/03/2013 |sovrapposizione di anelli di prolungadel diametroint ... ‘altezza
misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) dellabase a
piano di appoggio del telaio del chiusino.
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
A RIPORTARE 367 137,00;
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 367°137,00
"VillaBriciolae Hotel Pocol" 1,00
- Derivazione per "Villa Argentina"
alaccioavalle 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 203,68 407,36
163 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cemento
09.h.02 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
12/03/2013 |profonditafino am 1,20, idonei a sopportare carichi ... llaDirezione
Lavori. Escluso I'onere dellafornitura e posadel chiusino in ghisa
pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
- alaccio casa cantoniera 1,00
- Allacci avalle S.S. 48 "delle Dolomiti”
deriv. condominio "51-Pocolina" e predisposizione 1,00
derivazione fabbricati esistenti 1,00
- dlacciamento Baitaa Cervo 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 228,41 913,64
164 Fornitura e posain operadi alaccio idrico costituito da:
07.d - Collare di presain ghisa sferoidale (per tubo in polietilene)
12/03/2013 |Collare di derivazione per tubazioni in polietilene ... ure per le
giunzioni, gli sfridi, etc. ed ogni onere ed accessorio necessario per
dareil lavoro finito aregola d'arte.
1° tronco - da partitore - vasche accumulo
- alacciamento "pezzie di paru” 1,00
- alacciamento "son dei prade” 1,00
2° tronco - da vasche accumulo - distribuzione
- Predis. alaccio presso vasca B "Sig.Cadara" 1,00
- Derivazione a monte casa cantoniera per attacco
"VillaBriciolaeHotel Pocol"
alaccio VillaBriciola 1,00
allaccio Hotel Pocol 1,00
- Allaccio casa cantoniera 1,00
- Allacci avalle S.S. 48 "delle Dolomiti"
derivz. condominio "51-Pocolina" e predisp. 2,00
derivazione fabbricati esistenti 2,00
- Allacciamento condominio "53-ing. Veritas' 1,00
- Allaccio in mezzo a prato 1,00
- Allaccio Baita al Cervo 1,00
- Predisp. alacci "12*-Romiti e piste" 2,00
- Allaccio presso "12-Romiti"
fabbricato basso Pecol 1,00
- Derivazioni per "Villa Argentina’
amonte 1,00
avalle (predisposizione) 1,00
SOMMANO cadauno 18,00 103,29 1'859,22
Parziale LAVORI A MISURA euro 59°327,57
A RIPORTARE 370°317,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 370'317,22
LAVORI IN ECONOMIA
165 - Foratura parete partitore per innesto nuova tubazione lasciando
LISTA 3 funzione le condotte esistenti per garantireil regolare servizio alle
05/07/2012 |utenze
- Smantellamento portadi accessoa ... caA
- Rettifiche e adeguamento scavi presso le vasche di accumulo per
posizionamento definitivo tubazioni dainnestare
SOMMANO n. 1,000 1'474,35 1'474,35
166 - Sondaggi per posizionamento tubazioni allacciamento utenze Villa
LISTA 5 Briciola e Casa cantoniera e successivi ripristini
21/09/2012 |- Protezione con teli antiradice manufatti vasca A e B primadi
procedere al loro reinterro
SOMMANO n. 1,00 1744272 1°442,72
167 - Sondaggi per verifiche venute d'acquain localita Son dei Prade
LISTA 7 - Formazione presso |o scarico vasca B di un solco perdente con
09/11/2012 |accumulo di pietrame reperito in loco
- Predisp ... esistenti e chiusuraloro foro perche non pit anormadi
Legge in quanto esistenti sulle vasche di accumulo dell'acqua
SOMMANGO n. 1,00 2248,68 2'248,68]
168 - Modifica apertura porta accesso vasca A mediante ampliamento
LISTA 4 foro esistente e costruzione di nuove spallette
10/08/2012 |- Formazione nuovi solchi presso vasche accumulo per collegare lant
... lleutenze
- Collegamento nuovo pozzetto allacciamento ristorante Son dei
Prade al pozzetto esistente per scarico acque
SOMMANO n. 1,000 1'259,32 17259,32
169 - Sagomatura terreno per formazione nuova pista accesso ale vasche
LISTA6 di accumulo
26/10/2012 |- Sondaggi per posizionamento tubazioni utenza fabbricati avalle
S.R. 48 "delle Dolomiti" onde pe ... "B" mediante lievo pavimento
esistente e scavo interamente a mano con asportazione roccia con
presenzadi venute d'acqua
SOMMANGO n. 1,00 1933,82 1'933,82
Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 8'358,89
A RIPORTARE 378'676,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 378°676,11
LAVORI A MISURA
170 Innesto nuova condotta alla esistente tubazione di adduzione vasche
NP.02 "A eB" nellacameradi manovra del manufatto partitore mediante il
19/06/2013 |taglio elievo dei vetusti tubi interferenti ... attacco ad apparecchiature
idrauliche esistenti nonche per I'installazione del misuratore di portate
fornito dall'Ente
Raccordo tra nuova tubazione e tubazioni esistenti in uscita dal
serbatoio partitore 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 530,00 530,00
171 Forntiura e posain opera di tubazione in acciaio zincato preisolato
NP.01 con estremita filettate DN 100/200 mm - 4" B6 comprensivo di:
19/06/2013 |- Kit ripristino isolamento giunzione adoppiat ... izioni EA DN 100
mm;
bulloni z. 16x60 mm
edi ogni atralavorazione necessaria a garantire il lavoro aregola
darte.
Tubazione coibentata nel tratto iniziale immediatamente a valle del
serbatoio partitore 24,00
SOMMANO m 24,00 130,00 37120,00
172 Formazione di by pass provvisorio presso le vasche di accumulo "A e
NP.04 B" per garantireil regolare funzionamento del servizio di
19/06/2013 | distribuzione alle utenze duranteil periodo di esecuzione dei lavori
presso le vasche.
By pass provvisorio 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°365,00 1"365,00
173 Costituzione derivazione dalla condotta principal e per miglioramento
NP.07 del sistema acquedottistico con formazione di tratte secondarie di
19/06/2013 |distribuzione e per lapredisposizionedi pu ... iai aT o collari di
derivazione dotati di opportune riduzioni adeguate al diametro delle
nuove tratte da sottendere.
Allacci 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 412,00 2°472,00
174 Collegamento nuova tratta acquedotto realizzata alla distribuzione
NP.06 esistente postaa valle dell'albergo "Villa Argentina’ con I'innesto
19/06/2013 | dellanuova tubazione nell'esistente pozzett ... ne/acciaio compreso lo
scarico, il carico con lo sfiato d'aria delle condotte e quanto altro per
dareil lavoro finito
Allaccio Hotel VillaArgentina 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 2650,00 2°650,00]
175 Completamento allacciamento alle utenze mediante |'esecuzione delle
NP.05 seguenti operazioni che dovranno essere effettuate sia con le nuove
19/06/2013 |che le vecchie tubazioni in servizio in modo ... so, compreso le
necessarie operrazioni di sfiato d'aria e quanto altro necessario per
dare I'allacciamento compl etato.
Allacci 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 392,00 57880,00]
176 Realizzazione nella camera di manovravasca accumulo "A" di
NP.03 collegamento in diretta tubazione di adduzione con la condotta di
19/06/2013 | distribuzione mediante laforniturae posain operadi ...
funzionamento del collegamento;
A RIPORTARE 394'693,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 394'693,11
- Installazione sulla condotta distributiva di misuratore di portata
fornito dall'Ente.
Realizzazione by-passin diretta 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4°000,00 4°000,00
177 Compenso per maggiore duratadel cantiere per cause di forza
NP.23 maggiore compreso di oneri per il rinnovo di polizze assicurative e
01/08/2013 |fidejussorie, per numero tre impianti di cantierec ... garantireil
normale funzionamento del servizio di adduzione e distribuzione
dell'acquedotto ed ogni altro onere incluso
Cantiere Fedarola 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 57999,50 57999,50]
178 Sistemazioni esterne presso i serbatoi A e B inloc. Son dei Prade,
NP.24 con ripristino dei luoghi mediante il riporto del materiale
01/08/2013 | predecentemente scavato e all'uopo accumulato nei lu ... o, nel caso
mancante con lafornituradi terravegetale, compreso il livellamento €
il lievo di pietrame, radici, ecc.
Sistemazione esterne presso i serbatoi di accumulo A eB 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 3500,00 37500,00]
179 Fornitura e posain operadi recinzione realizzata con rete metallicadi
NP.08 atezzaminimadi cm 200 tessuta a semplice torsione, maglia
29/06/2013 |quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di
conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto
predisposto e compreso ogni altro onere.
Recinzione serbatoio partitore 40,00 40,00
SOMMANO n? 40,00 50,00 2°000,00]
180 Impianto elettrico Serbatoio partitore sito a Fedarola. Sono compresi
NP.09 laforniturae posain operadi :
29/06/2013 |- n.1 punto presa per alimentazione impianto cloratore;
- n. 1 punto luce ... mpleta;
- cassette di derivazione,
edi ogni atralavorazione necessaria a garantire il lavoro aregola
darte.
Impianto elettrico 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 1°700,00 1"700,00
181 Pozzetto prefabbricato in c.a. sifonato in c.a., dimensioni interne
09.c 45x45x115 (h) cm, dello spessore non inferiore a 7.5 cm con
29/06/2013 | chiusino di coperturain cls delle dimensioni esterne 60x60x12 (h) cm
eforo di passaggio 44x44 cm
Pozzetto sifonato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 130,00 130,00
182 Fornitura e posain operadi:
NP.10 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
17/07/2013 |corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ... sigillaturadei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio hecessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
Lavorazioni in meno rispetto a quanto previsto in progetto -1,00
SI DETRAGGONO cadauno -1,00  7°370,00 -7"370,00]
183 Fornitura e posain operadi:
NP.11 - n. 3 saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
A RIPORTARE 404'652,61
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 404°652,61
17/07/2013 | corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;
- 0.50 m di tubazioni inac ..., lasigillaturadei fori inutilizzati ed
ogni onere ed accessorio necessario per dareil lavoro finito aregola
darte.
Lavorazioni eseguite 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4°700,00 4700,00
184 Resalizzazione sistema di adduzione, distribuzione e scarico presso
NP.13 vascadi accumulo "A" mediante laforniturae posain operadi:
17/07/2013 |- n. 3 saracinescain ghisa sferoidaleacuneog ... infunzione
conseguente alla mancata messa in servizio della vasca accumulo "B"
come inizialmente previsto in progetto
Lavorazioni effettivamente eseguite 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 8°000,00 8°000,00]
185 Fornitura e posain operadi:
NP.12 - n. 7 saracinescain ghisa sferoidale a cuneo gommato monoblocco a
17/07/2013 | corpo piatto PN 16 DN 100 con volantino, tipo HAWLE;
- n. 1filtrodi presaflan ... lasigillaturadei fori inutilizzati ed ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
Lavorazioni in meno rispetto a quanto previsto in progetto -1,00
SI DETRAGGONO cadauno -1,00; 10°150,00 -10"150,00
186 Protezione della tubazione d'adduzione in corrispondenza di
NP.14 attraversamento del Ru de ra Verjines mediante realizzazione di getto
17/07/2013 |in conglomerato cementizio dello spessore minimo d ... rsamento e
per unalarghezza di 1,60 metri con sovrastanti masselli in pietra
disposti amano spessore di 25 centimetri.
Attraversamento immediatamente amonte del Lago di Vervel 1,00
Attraversamento immediatamente avalle del Lago di Vervel 1,00
SOMMANO cadauno 2,000 1°250,00 2'500,00]
187 Ripristino dei luoghi mediante fornitura e stesain opera di fieno per
NP.22 tuttalalarghezza e lunghezza del tracciato interessato dalle
01/08/2013 |lavorazioni eseguite per la posadelle condotte adduttrice e di
distribuzione.
Ripristino luoghi sul tracciato condotta d'adduzione 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 4°600,00 4600,00
188 Fornitura e posain operadi cancello metallico a battente pedonale,
NP.15 realizzato con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia
24/11/2013 |piena che tubolare profili metallici T80, ... tre compresi e compensati
gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dareil lavoro
finito aregolad'arte.
Recinzione Sorgente B 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00
189 Taglio aberi e arbusti interferenti con le opere di recinzione, rettifica
NP.21 con modesti scavi e riporti del terreno in modo da ottenere delle
24/11/2013 |uniformi livellette di posadelle reti di recinzione previstein
corrispondenza delle opere di presa e del serbatoio partitore
Taglio aberi presso Operadi presaB 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00
190 Fornitura e posain opera di cancello metallico a battente pedonale,
NP.15 realizzato con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia
A RIPORTARE 415'602,61,

COMMITTENTE: B.l.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.



pag. 35

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 415°602,61,
31/07/2013 | pienache tubolare profili metallici T80, ... tre compresi e compensati
gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dareil lavoro
finito aregoladarte.
Recinzione Serbatoio partitore 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00
191 Smontaggio, ripristino e rimontaggio di porta d'accesso al Serbatoio
NP.16 partitore (n. 1) ed a Serbatoio A (n. 1), comprensivo di lucchetto di
31/07/2013 |chiusuradi sicurezza. Il ripristino co ... ione delle cerniere sia sulla
porta che sul telaio e rifissaggio mediante saldatura - per numero due
porte complessive.-
Porte d'accesso a serbatoio partitore ed a Serbatoio A 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°000,00 1°000,00
192 Fornitura e posain operadi portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaioin profilati in ferro Fe 360, zincati acaldo UNI 5744/66;
31/07/2013 |- Battentein lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo
UNI 5744/66
_ Maniglierigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
Porta d'accesso al Serbatoio partitore -1,00
SI DETRAGGONO cadauno -1,00 800,00 -800,00
193 Fornitura e posain operadi portoncino d'ingresso costituito da:
10.c - telaioin profilati in ferro Fe 360, zincati acaldo UNI 5744/66;
31/07/2013 |- Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo
UNI 5744/66
_ Maniglierigidein ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
Porta d'accesso a Serbatoio A -1,00
SI DETRAGGONO cadauno -1,00 800,00 -800,00
194 Reslizzazione in opera di pozzetto dimensioni interne 120 cm x 100
NP.17 cm x altezza 130 cm costituito da mattoni in cemento delle
31/07/2013 |dimensioni 25 cm x 50 cm x h 12 cm, senza fondo, posat ... omo
circolare diametro luce netta 68 cm e coperchio in lamiera striata con
sistemadi chiusura e lucchetto di sicurezza.
Pozzetto trai serbatoi A e B 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°500,00 1'500,00
195 Fornitura e posain opera di pozzetto sifonato dim. int. 60 cm x 60 cm
NP.20 x h 120 cmin c.a. compreso di coperchio in c.a., scavo a mano, taglio
01/08/2013  |tubazione esistente, deviazione acque, innesto tubazioni e quant'altro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Pozzetto sifonato su scarico del Serbatoio partitore 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00
196 Taglio aberi e arbusti interferenti con le opere di recinzione, rettifica
NP.21 con modesti scavi e riporti del terreno in modo da ottenere delle
24/11/2013 |uniformi livellette di posadelle reti di recinzione previstein
corrispondenza delle opere di presa e del serbatoio partitore
Taglio alberi presso Operadi Presa A 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00
197 Fornitura e posain operadi staccionatain legno di larice grezzo e
1l4.a scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.La staccionata sara
A RIPORTARE 418052,61
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RIPORTO 418°052,61,
31/07/2013 |composta da montanti verticali di diametro 12- ... zzo € compreso
I'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per
ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm
Staccionata a protezione del vuoto sulla coperturain corrispondenza
dell'accesso al manufatto 8,00
SOMMANO m 8,00 55,50 444,00
198 Impianto elettrico Serbatoi A e B. Sono compresi lafornitura e posa
NP.18 in operadi :
31/07/2013 |- n.4 punti luce;
- n. 2 punti IP55;
- n.1 punto salvavita completo;
- n.2 lampade neon IP 65 ... vista;
- Nn. 6 cassette derivazione,
edi ogni atralavorazione necessaria a garantire il lavoro aregola
darte.
Impianto elettrico dei Serbatoi A e B 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2800,00 27800,00]
199 Fornitura e posain operadi grigliato elettroforgiato tipo Gridiron od
10.a equivalente approvato dalla Direzione Lavori, prodotto per
31/07/2013 | elettroforgiatura senza apporto di materiale, per ... o tondini di
collegamento 4.5 mm). Piatto di bordatura da 30 mm x 3 mm. Il tutto
bordato e zincato a caldo in pannelli.
Grilgiato Serbatoio partitore 2,90 0,900 36,100 94,22
Strutturadi sostegno 30,00
SOMMANO kg 124,22 4,20 521,72
200 Ricostruzione di muraturain strutturamistadi calcestruzzo e
NP.19 pietrame per il ripristino e contenimento del terreno presso |'accesso
31/07/2013 |al Serbatoio "B" di Son del Prade comprendente ... cinamento del
materiali dal luogo di scarico "Piazzale Son dei Prade" a posto
d'impiego "Vasche Son dei Prade" .-
Ripristino muratura con paramento in pierame presso |'accesso al
Serbatoi B 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4°200,00 4200,00
201 Taglio aberi e arbusti interferenti con le opere di recinzione, rettifica
NP.21 con modesti scavi eriporti del terreno in modo da ottenere delle
01/08/2013 |uniformi livellette di posadellereti di recinzione previstein
corrispondenza delle opere di presa e del serbatoio partitore
Serbatoio partitore 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00
202 Fornitura e posain operadi recinzione realizzata con rete metallicadi
NP.08 atezzaminimadi cm 200 tessuta a semplice torsione, maglia
24/11/2013 |quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di
conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto
predisposto e compreso ogni altro onere.
Recinzione opera di presa A 65,00 2,000 130,00
SOMMANO m? 130,00 50,00 67500,00]
203 Fornitura e posain operadi recinzione realizzata con rete metallica di
NP.08 atezzaminimadi cm 200 tessuta a semplice torsione, maglia
24/11/2013 |quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di
conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto
predisposto e compreso ogni altro onere.
A RIPORTARE 433'468,33
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 433'468,33
Recinzione opera di presaB 175,00 2,000 350,00
SOMMANO m? 350,00 50,00 17°500,00
204 Fornitura e posain opera di cancello metallico a battente pedonale,
NP.15 realizzato con profilati normalizzati laminati acaldo a sezione sia
24/11/2013 |piena che tubolare profili metallici T80, ... tre compresi e compensati
gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dareil lavoro
finito aregoladarte.
Recinzione Soregente A 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00
205 Fornitura e posain opera di pozzetto sifonato dim. int. 60 cm x 60 cm
NP.20 x h 120 cmin c.a. compreso di coperchio in c.a., scavo amano, taglio
24/11/2013 |tubazione esistente, deviazione acque, innesto tubazioni e quant'altro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Pozzetto sifonato su scarico dell' Operadi presa A 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00
206 Fornitura e posain opera di pozzetto sifonato dim. int. 60 cm x 60 cm
NP.20 x h 120 cmin c.a. compreso di coperchioin c.a., scavo amano, taglio
24/11/2013 |tubazione esistente, deviazione acque, innesto tubazioni e quant'atro
necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
Pozzetto sifonato su scarico dell'Opera di presa B 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00
207 Per lafascia con profonditafino am 1.50
04.a.01 Imposta condotta di scarico 31,30 0,800 1,500 37,56
24/11/2013
SOMMANO m3 37,56 12,32 462,74
208 Sovrapprezzo allo scavo a sezioneristretta ed allo scavo di
04.b.01 sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
24/11/2013 |sotterranei posti longitudinalmente allatubazioneer ... ripristinoin
caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio.
Imposta condotta di scarico-Tubazione interferente (allaccio Malghe
di Fedarola) 18,40 18,40
SOMMANO m 18,40 9,92 182,53
209 diametro esterno 160 mm
03.e.01 Condottadi scarico: ml 22,00 x 10/16 * (lung.=22* 10/16) 13,75 13,75
24/11/2013
SOMMANO m 13,75 41,41 569,39
210 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Parete fondo ingresso * (lung.=0,425+1,00+0,88) 2,31 0,600 1,39
24/11/2013 | (lung.=0,20+0,15) 0,50 0,35 0,600 0,11
Parete fronte ingresso * (lung.=0,75+0,53+0,80)* (larg.=0,425+1,00+
0,88) 2,08 2,305 4,79
(lung.=0,75+0,53+0,80)* (larg.=0,15+0,25) 0,50 2,08 0,400 0,42
(lung.=0,75+0,53+0,80)* (larg.=0,20+0,17) 0,50 2,08 0,370 0,38
Coperturainterna*(lung.=0,60+1,12) 0,50 1,72 1,135 0,98
0,50 0,19 1,100 0,10
0,50 0,24 1,170 0,14
Pareti su cunicoli in dx e sx *(lung.=1,10+1,17) 2,27 0,880 2,00
Cunicolo in dx *(larg.=0,45+0,15+0,95) 5,45 1,550 8,45
5,45 0,900 491
(larg.=0,95+0,20+0,45) 5,45 1,600 8,72
A RIPORTARE 32,39 453°032,99
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RIPORTO 32,39 453'032,99
(larg.=0,90+0,88) 0,50 0,95 1,780 0,85
0,53 0,450 0,24
Cunicolo in sx *(larg.=0,40+0,25+1,00) 3,70 1,650 6,11
3,70 1,000 3,70
(larg.=1,00+0,15+0,40) 3,70 1,550 5,74
(larg.=1,00+0,95) 0,50 1,00 1,950 0,98
0,55 0,400 0,22
SOMMANO m2 50,23 20,00 1'004,60
211 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.03 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 (spessore
24/11/2013 |minimo parete cm 5) edi profonditafinoam 1,20 ... aderenza
migliorata @ mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m?, + tondini @ mm 8
ogni 7 cm, in prossimitadel bordo inferiore.
Per messa aterradell'impianto elettrico dei Serbatoio A e B 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 121,95 121,95
212 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato
119 cementizio fibrorinforzato tipo Fibromix 40
25/11/2013 |Forniturae messain operadi premiscelato cementizio fibrorinforzat
... eradi rete elettrosaldata in acciaio zincato @6 mm maglia 10 x 10
cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
Vedi voce n° 210 [m2 50.23] 50,23
SOMMANO m2 50,23 105,00 5274,15
213 Fornitura e posain operaarullo o pennello di rivestimento
NP.25 impermeabile cementizio polimero modificato, idoneo al contatto con
24/11/2013 |acqua potabile, flessibile tixotropico avente imper ... ntei requisiti del
decreto DM 174 del 06/04/2004, ed essere impiegato secondo le
prescrizioni della casa produttrice.
Vedi voce n° 212 [m2 50.23] 50,23
SOMMANO m2 50,23 29,00 1°456,67
Parziale LAVORI A MISURA euro 82'214,25]
A RIPORTARE 460°890,36
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RIPORTO 460°890,36
LAVORI IN ECONOMIA
214 Adeguamento normativo delle Opere di presa A e B
LISTA 8
30/09/2013 |Data 16.09.2013
1) Operadi Presa A
Puliziadel fondo dei cunicoli
- 01.b Operaio speciaizzato (n.2) = ore 6.0
Data17.09 ... ndaggi eseguiti nell‘agosto 2012 per ricerca perdite
- 02.d.03 Miniescavatore con operatore (50 g.li) = ore 3.0
SOMMANGO n. 1,000 1119,36 1'119,36
215 Adeguamento normativo Operadi Presa A
LISTA 10
30/09/2013 |Demoalizione in breccia per innesto tubazione Diametro 100 mm per
formazione scarico di fondo e tropo pieno, con successivo ripristino
del ... Data27.09.2013
- 01.b Operatio specializzato (n.2) = ore 8.0
- 02.e Nolo compressore (gruppo elettrogeno) = ore 4.0
SOMMANO n. 1,000 1181,20 1'181,20
216 Adeguamento normativo Opere di presaA e B
LISTA9
30/09/2013 |Data: 23.09.2013
1) Serbatoio partitore
Sondaggi per ulteriori ricerche condotte immediatamente a monte del
manufatto partitore.
SOMMANO n. 1,00 218,90 218,90
Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 2'519,46
A RIPORTARE 463°409,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 463°409,82
LAVORI A MISURA
217 con potenzaoltrei 20 KW con operatore
02.d.03 Creazione by pass 22,00
25/11/2013 —
SOMMANO h 22,00 39,80 875,60
218 Operaio specidizzato - da 1301 a 2000 m s.l.m.
01.b Creazione by pass 10,00
25/11/2013 —
SOMMANO h 10,00 29,02 290,20
219 Nolo compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di 1/
02.e min. 5000 senza operatore
25/11/2013 | Ripristino funzionale vasca dismessa
Foratura parete vasca per innesto drenaggi esistenti e successivo
ripristino della parete con innesto tubazione di derivazione 3,00
Taglio tubazione esistente, raccordo con nuova tubazione, foratura
pozzetto sifonato sullo scarico dell'Opera di presa B, ripristino 3,00
Sistemazione spallette apertura esistente per adeguarle alla posa
nuova chiusura da porre in opera 4,00
SOMMANO h 10,00 10,58 105,80
220 Operaio specidizzato - da 1301 a 2000 m s.l.m.
0l.b Ripristino funzional e vasca dismessa
25/11/2013  |Pulizia materiale accumulato sul fondo 5,00
Foratura parete vasca per innesto drenaggi esistenti e successivo
ripristino della parete con innesto tubazione di derivazione 8,00
Taglio tubazione esistente, raccordo con nuova tubazione, foratura
pozzetto sifonato sullo scarico dell'Opera di presa B, ripristino 8,00
Sistemazione spallette apertura esistente per adeguarle alla posa
nuova chiusura da porre in opera 16,00
SOMMANO h 37,00 29,02 1°073,74
221 Idrolavaggio
11.d.01 Fondo 1,75 1,250 2,19
25/11/2013  |Pareti * (H/peso=0,5*(2,25+2,65)) 4,00 0,88 2,450 8,62
2,00 1,25 2,250 5,63
Setto interno 2,00 1,25 0,900 2,25
Copertura 2,00 1,00 1,250 2,50
SOMMANO m2 21,19 4,00 84,76
222 Bocciardatura e Stuccatura vespai
11.d.02 Fondo 1,75 1,250 2,19
25/11/2013  |Pareti *(lung.=1,75+1,25) 2,00 3,00 0,900 5,40
Copertura 2,00 1,00 1,250 0,900 2,25
SOMMANO m2 9,84 20,00 196,80
223 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cemento
09.b.03 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 (spessore
25/11/2013 |minimo parete cm 5) e di profonditafinoam 1,20 ... aderenza
migliorata @ mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m?, + tondini @ mm 8
ogni 7 cm, in prossimita del bordo inferiore.
| spezione deviazione drenaggio 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 121,95 121,95
224 Ripristino strutturale superfici mediante utilizzo di premiscelato
A RIPORTARE 466°158,67,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 466°158,67
119 cementizio fibrorinforzato tipo Fibromix 40
25/11/2013 |Forniturae messain operadi premiscelato cementizio fibrorinforzat
... eradi rete elettrosaldata in acciaio zincato @6 mm maglia 10 x 10
cm fissata con tasselli ad espansione sulla muratura.
Vedi voce n° 222 [m?2 9.84] 9,84
SOMMANO m2 9,84 105,00 1'033,20
225 diametro esterno 250 mm
03.e.03 Deviazione drenaggi fianco a monte 10,00 10,00
25/11/2013
SOMMANO m 10,00 53,74 537,40
226 diametro esterno 160 mm
03.e.01 Raccordo scarico esistente con il pozzetto sifonato dell'Operadi prese
25/11/2013 |B mediante tubazione Diam. est. 125 mm *(par.ug.=12,5/16) 0,78 12,00 9,36
(par.ug.=12,5/16)* (lung.=1+1) 0,78 2,00 1,56
SOMMANO m 10,92 41,41 452,20
227 Fornitura e posain operadi recinzione realizzata con rete metallicadi
NP.08 altezzaminimadi cm 200 tessuta a semplice torsione, maglia
25/11/2013 |quadrata mm 40x40 - 60x60 in filo di acciaio z ... i in blocchi di
conglomerato cementizio da cm 50x50x70 o fissati su muretto
predisposto e compreso ogni altro onere.
Recinzione serbatoio partitore 40,00 2,000 80,00
SOMMANO m?2 80,00 50,00 4000,00
228 Fornitura e posain operadi grigliain profilati in acciaio zincato
NP.27 completadi telaio
25/11/2013 | Chiusura accesso 200,00
SOMMANO kg 200,00 4,20 840,00
229 con potenzaoltrei 20 KW con operatore
02.d.03 Resalizzazione di canalizzazioni per allonatanamento acque
25/11/2013 |meteoriche e superficiali 5,00
SOMMANO h 5,00 39,80 199,00
230 con potenzaoltrei 20 KW con operatore
02.d.03 Resalizzazione di canalizzazioni per allonatanamento acque
25/11/2013 |meteoriche e superficiali 5,00
SOMMANO h 5,00 39,80 199,00
231 Formazione di muro di sassi a secco previaraccolta e posain opera
NP.28 ed adattamento di pietramein loco
25/11/2013 |Muraturadi raccordo degli accessi trai Serbatoi A e B 12,50 12,50
SOMMANO m 12,50 156,50 1'956,25
232 Per lafascia con profonditafinoam 1.50
04.a.01 Imposta deviazione drenaggi fianco amonte della stessa 10,00 0,800 1,500 12,00
25/11/2013 |Impostadi scarico nel pozzetto sifonato dell'Opera di presaB 12,00 0,800 1,500 14,40
SOMMANO m3 26,40 12,32 325,25
Parziale LAVORI A MISURA euro 12°291,15
A RIPORTARE 475°700,97,
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 475°700,97
TOTALE euro 475°700,97

Cortina d’Ampezzo, 11/02/2014

Il Tecnico

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) LAVORI:
A.1) Importo per |'esecuzione delle lavorazioni
A misura euro 462°634,06
Ribasso d'asta euro 100°405,47
Lavori amisuraa netto del ribasso d'asta euro 362°228,59
In economia (non soggetti aribasso) euro 13°066,91
Sommano (A.1) euro 3757295,50
A.2) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 57738,51
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano (A.2) euro 57738,51
Sub totale (A=A.1+A.2) euro 381'034,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
B.1) Spese professionali di progettazionee DLL euro 397109,85}
B.2) Spese per alacci reti elettriche esistenti euro 1°000,00
B.3) Espropri ed indennizzi euro 57720,27
B.4) Imprevisti euro 247228,86
B.5) Arrotondamenti euro 9,83
Sommano (B) euro 70°068,81
C) ONERI FISCALI E CONTRIBUTI:
C.1) IVA gialiquidata euro 66°759,58
C.2) IVA 22% su lavori acompletare euro 18°178,82
C.3) IVA 22% su progettazione e D.LL. dacompletare euro 2'630,19
C.4) C.N.PA.I.A. gialiquidata euro 749,95
C.5) C.N.PA.ILA.suC.3 euro 578,64
Sommano (C) euro 88'897,18]
TOTALE (A+B+C) euro 540°000,00

Cortina d'Ampezzo, 11/02/2014

1l Tecnico

A RIPORTARE
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