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INTRODUZIONE

Il presente progetto e volto ad adeguare la vetliséa acquedottistica posta al servizio della
frazione di Pocol in Comune di Cortina d’Ampezzo.

L’area d’intervento si estende tra le opere di @nesste in localita Brite de Fedarola (quota 1770 m
s.m.m.) e I'abitato di Pocol (1530 m s.m.m.).

L’acquedotto in questione é stato posato nei pamii del ‘900 e necessita di sostituzione della
tubazione in quanto notevolmente danneggiata.

Oltre alla tubazione & necessario ristrutturareplere di accumulo poste in localita Son dei Prade a

guota 1620 m s.m.m.).

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’'area d'intervento in oggetto e ubicata nel ComuheCortina dAmpezzo e si estende dalle
pendici del gruppo montuoso delle Tofane (Fedamplmta 1775 m s.m.m.) sino alla frazione di
Pocol (quota 1528 m s.m.m.), posta ad una quotarsue di 300 m rispetto a quella di fondo valle
(Cortina, quota 1224 m s.m.m.). Il tracciato delandotta percorre dapprima un tratto in bosco e
successivamente attraverso prati aperti fino atroeabitato di Pocol che comunque risulta essere
debolmente urbanizzato. Dal punto di vista idragmfale area é posta in destra del torrente Boite
principale corso d’acqua che percorre la Valle dpezzo ed in sinistra del suo affluente Rio
Costeana.

| collegamenti stradali principali sono costituiilla S.R. 48 “delle Dolomiti"che collega Cortina
d’Ampezzo con il Passo Falzarego e dalla stradesfale (anche identificata come sentiero C.A.L.
n°403) che serve la loc. Fedarola ed inizia al 3+B55 della stressa S.R. 48.

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
roland.bernardi@gmail.com
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W * [TRACGIATO DI
STRADA | #PROGETTO

FORESTALE

Figura 1 — Localizzazione dell'intervento in praget
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2. STATO DI FATTO

L’acquedotto di Fedarola & stato realizzato altioidel ‘900 per sopperire alle esigenze delle
attivita turistiche (alberghi) in localita Pocolalstruttura in oggetto si sviluppa dalle opererdsp
poste in localita Brite de Fedarola fino a Pocttaatrsando due volte il tracciato della S.R. 48
delle Dolomiti (in gestione a Veneto Strade). Ato@nte la fornitura d’acqua potabile € inficiato
dalla vetusta delle opere di accumulo e dalle noseperdite della condotta dovute alla presenza

nel terreno di correnti vaganti.

2.1  Schema dell’acquedotto

La struttura in oggetto € una linea d’adduzioneadresta delle seguenti parti:
a) Opere di presa;
b) Manufatto partitore;
c) Condotta d’adduzione;
d) Opere di accumulo;
e) Condotta di distribuzione.

In Figura 2 viene illustrato lo schema dell’acquigalan questione.

Quotal773m s.m.m Opera di presa £

!

Opera di presa E

Quotal750m s.m.m

Y

Acquedotto del Consorzio di Azzon ) Acquedotto del Consorzio di Azzon
___________ = | Manufatto partitore |mm e = == == = = = — — -

Quotal74tm s.m.m

Addyzione

Quotal618m s.m.m Serbatoio A

Y

Serbatoio E

Distribuzione

Quota 1500 m s.m.I Utenze (Pocol

Figura 2 — Schema dell'acquedotto di Fedarola
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2.2 Opere di presa

Le opere di presa consistono in due vasche pagteaal00 m I'una dall’altra ed a quote differenti.

Come si puo vedere dalle immagini sotto riportateanufatto non risponde alle disposizioni in
materia di tutela e piu precisamente al D.Lgs.’Hklmaggio 1999, n.152 Cap. 1; par.1.2; art.21
comma 4: ta zona di tutela assoluta e' costituita dall'ar@amediatamente circostante le

captazioni o derivazioni; essa deve avere una egiae in caso di acque sotterranee e, ove
possibile per le acque superficiali, di almeno dietri di raggio dal punto di captazione, deve
essere adeguatamente protetta e adibita esclusm@mad opere di captazione o presa e ad

infrastrutture di servizi”.

2.2.1 Operadi presa A (Fedarola alta)

Tale opera e posta a quota 1750 m s.m.m. in lackkdarola in fianco alla strada forestale che
porta al Rifugio Dibona ed é costituita da due tette per la decantazione disposte in pianta a V e
si estendono dall’apertura per 5 m circa ciascilmoanufatto si presenta in condizioni accettabili.
L’acqua raccolta viene convogliata al sottostanper@ di presa B grazie ad una condotta in acciaio
della lunghezza di 1010 m circa del diametro 80 mm.

Come sopra riportato manca di tutela assoluta.

Figura 3 - Opera di presa A — Vista frontale

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
Cortina d’Ampezzo roland.bernardi@gmail.com
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Figura 4 - Opera di presa A - Particolare interno Figura 5 - Opera di presa A - Particolare interno

Figura 6 - Opera di presa A - Particolare interno Figura 7 - Opera di presa A - Particolare interno

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
Cortina d’Ampezzo roland.bernardi@gmail.com
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2.2.2 Opera di presa B (Fedarola bassa)

La seconda opera di presa € si trova ad una qufeiaoire rispetto alla precedente (1750 m s.m.m.)
e planimetricamente a circa 100 m dal manufatttitpes al quale & collegato tramite una condotta
in acciaio del diametro 80 mm.

Come sopra riportato manca di tutela assoluta.

Figura 8 - Opera di presa B — Vista frontale Figura 9 - Opera di presa B - Particolare interno

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
Cortina d’Ampezzo roland.bernardi@gmail.com
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2.3  Manufatto partitore

Le acque raccolte dalle opere di presa sopra dieseengono convogliate ad una vasca di raccolta
e decantazione che funge anche da ripartitore antquuna parte della portata € concessa al
Consorzio per I'Acquedotto di Azzon. In questo muitacqua raccolta subisce la necessaria
ripartizione, controllata da due stramazzi ed umech tarata.

Il manufatto si trova nelle vicinanze delle operpmsa e precisamente ad una distanza di circa 200
m dalla opera A e 100 m dall’'opera B e comunquaimco alla strada forestale che serve il rifugio
Dibona e nelle immediate vicinanze delle vecchiéghmadi Fedarola, alla quota di 1740 m s.m.m.

Non esiste recinzione a tutela del manufatto.

Figura 10 — Manufatto partitore — Vista frontale Figura 11 - Manufatto partitore - Particolare inter

Studio dott Ing Roland Bernardi Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
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2.4  Condotta d’adduzione

La condotta d’adduzione collega il manufatto parétposto in localita Brite de Fedarola con due
serbatoi situati in localita Son dei Prade .

Si tratta di una condotta in acciaio DN80 mm posatauna profondita modesta, per la maggior
parte del percorso inferiore a 80 cm ed in alcuasi @affiora in superficie (come e riportato
nell’esempio di Figura 13). In questa prima palktieaicciato alterna tratti posati in strada forksta
(v. Figura 12) con altri in terreno naturale e nmaacomunque sempre in zona coperta da alberi
d’alto fusto, tranne negli ultimi 300 m dove esed labsco per attraversare la zona di Son dei Prade,
in flanco alla S.P. 48 (v. Figura 13) .

Tratto di condotta fuori ter

Figura 12 - Condotta d’adduzione — percordagura 13 - Condotta d’adduzione - percorso fuemia in localita Son dei Prade

in strada forestale

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
Cortina d’Ampezzo roland.bernardi@gmail.com
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Nel tratto centrale (loc. Vervei) si trova al cordicon le opere spondali di un laghetto artificiale
realizzato al servizio degli impianti d'innevamenpoogrammato del comprensorio sciistico di
Tofana (dove e di difficile localizzazione). In i@ stessa posizione € presente anche una

derivazione al servizio della Casa Cantoniera div¥ie

Lagoartificiale diVervei

Ru de ra Verjine

Figura 14 - Condotta d’adduzione — laghetto aitifecin loc. Vervei

Immediatamente prima di uscire dal tratto copeawegetazione esiste una derivazione al servizio

delle malghe di Pezié de Paru ed individuata redghorati grafici allegati (v. Figura 15).

Saracinesca allaccio Regole |

Figura 15 - Condotta d’adduzione — Saracinescaagdne per le malghe di Pezié de Paru

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949

Cortina d’Ampezzo roland.bernardi@gmail.com
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Lungo il tracciato ed in corrispondenza all'asskodgtesso sono presenti numerose pozze d’acqua,
segno evidente di perdite consistenti della tubsezio
Nell’'ultimo tratto prima di giungere ai serbatoi8lon dei Prade esistono due derivazioni di cui una

non piu in uso e l'altra al servizio del Bar -Ristote Son dei Prade (v. Figura 16 e Figura 17)

Pozzetto di allccio

Tubazione di allaccio Bar

Ristorante Son dei Pra

Pozzetto di allacc

it
Tracciato condotta

Figura 16 - Condotta d’adduzione — Derivaziongigura 17 - Condotta d'adduzione - derivazione al

inutilizzata servizio del Rifugio Son dei Prade
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2.5 Opere di accumulo

Le opere di accumulo sono collocate al terminerdi mono semipianeggiante in localita Son dei
Prade e sono serviti da una strada forestale e fagilmente raggiungibili dal piazzale utilizzato a
parcheggio in fianco alla S.R. 48 (stesso accddsardRistorante Son dei Prade).

Originariamente era stato costruito soltanto ilb&&sio B, mentre I'altro e stato inserito in tempi
piu recenti per ovviare alla maggiore richiestacdizsa dovuta alla costruzione di numerose
abitazioni a Pocol. La condotta d’adduzione (chgimariamente si dipartiva tra i due manufatti)
attualmente collega solamente il Serbatoio A chiebgpassa la vasca del Serbatoio B e passando

per la camera di manovra si inserisce direttamsuita linea di distribuzione.

Adduzione
. Serbatoio B
Serbatoio A
V=30 nt
V=15 n?

Distribuzione

Figura 18 - Opere di accumulo - Vista frontale

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
Cortina d’Ampezzo roland.bernardi@gmail.com
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2.5.1 Serbatoio A

Il serbatoio A (di costruzione pitl recente del Bjpdne di una vasca della capacita di I5eah &
direttamente collegato con la linea d’adduzionéd. fmto di vista strutturale si presenta in buone
condizioni, mentre risulta essere carente dal puwtgista impiantistico (organi di manovra e

regolazione e tubazioni).

Figura 19 - Opere di accumulo — serbatoio - Vistatale Figura 20 - Opere di accumulo — Serbatoio A — Viistarna

Adduzione

__ Scaricc (al Serbatoio B’

> Al Serbatoio B

Figura 21 - Opere di accumulo - Serbatoio A — schatraulico

Via dello Stadio 7/a Mobile 335 1050949
Cortina d’Ampezzo roland.bernardi@gmail.com
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2.5.2 Serbatoio B

Il serbatoio B ha capacita maggiore del preced@tiert), ma la sua disponibilita & inficiata dalle
pessime condizioni in cui versano le strutture ieogbani di manovra e regolazione. Anche

esternamente risulta particolarmente danneggipto/e di aerazione.

Figura 22 - Opera di accumulo B - Vista frontale

Tale volume di accumulo risulta molto importante [@esigenze delle utenze turistiche che, per
loro natura, sono spiccate in particolari periodi’dnno (dicembre ed agosto).con I'aggravio che,
nel caso in esame, coincidono esattamente cotoildcaisponibilita delle sorgenti che risultano in
magra.

Attualmente tale struttura viene bypassata (copwtato nel paragrafo precedente).

La facciata d’ingresso (unica a vista) e degradkihtempo e lintonacatura € in gran parte

sgretolata.
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Figura 24 - Opera di accumulo B — particolare digtxiata deteriorata
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Carico (dal Serbatoio A)

Scaricc (dal Serbatoio A’

Y

Scaricc

Y

Distribuzione primaria

\J

Figura 25 - Opere di accumulo - Serbatoio B - saharaulico

Figura 26 - Opera di presa B - Particolare interno

[s

Figura 27 - Opera di presa B - Organi di regolagion

Studio dott. Ing. Roland Bernardi
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2.6  Condotta di distribuzione

Il tracciato della tubazione Di di stribuzione irgssa soprattutto zone sgombre da alberature.
Dapprima si pone in fianco alla strada S.P.48 petratto di circa fino ad attraversarla due volte

nelle vicinanze della Casa Cantoniera di Pocol.

Serbatoio |

Figura 28 - Condotta distribiuzione — Vista da eatlelle| Figura 29 - Condotta distribiuzione — Tratto pasallalla S.R.

opere di accumulo 48

Nel tratto posto tre le due intersezioni con la.3&sono presenti tre derivazioni (Casa Cantoniera
Albergo Pocol e Villa Briciola).

Successivamente la tubazione viene intercettataltiadciamento per i condomini “La Pocolina” e
“Ca Laurino”. Tale derivazione € posta in ciglioasta nelle immediate vicinanze del fabbricato di
Villa Sollievo la quale viene anch’essa servitalira posizione prossima alla strada. La conduttura
prosegue verso valle attraversando i prati antispsan poi giungere presso uno stabile attualmente
disabitato che a suo tempo era adibito a stall@riéno qui attraversato e paludoso, ma I'acqua di
ristagno sembra aver origine da un’importante faldla tubatura in oggetto. Nel tempo si €
formata anche una pozza (posta in asse al tubl@ giadle defluisce un rigagnolo d’acqua che si
risolve in un pozzetto di raccolta appositamentpasto e successivamente viene convogliato in
una vallicola oltre la S.R. 48.
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Villa Sollievo

Figura 30 - Condotta distribuzione — secondo agfrssmento
della S.R. 48

Figura 31 - Condotta distribuzione — stradina pelalalla
S.R.48

La condotta giunge in fianco alla strada per il9@aBalzarego attraverso una stradina privata tra

loro parallele, e da qui distribuisce acqua alknmé sino a giungere al pozzetto situato tra I'Hote

villa Argentina e I'ex Hotel Tofana che rappreseamtahe il termine fisico del presente progetto.

Figura 32 - Condotta distribuzione — posizione rtiea

Pozzetto final

Figura 33 - Condotta distribuzione — arrivo al petiaz finale

Studio dott. Ing. Roland Bernardi
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3. SCOPO DEL PROGETTO

Viste le pessime condizioni in cui versa linteiaelb (dalle sorgenti fino allutenza, volumi
d’accumulo compresi) si rende necessario un intgéovasolutore in modo tale eliminare la ormai

vetusta condotta e le condizioni di stoccaggiovadéimi di riserva.

3.1 Condotta

La tubazione risulta essere molto vulnerabile iarga posata ad una quota non sufficientemente
profonda (tale che affiora dal terreno per brewitiy ed € deteriorata in diversi punti, tale che
presenta molte perdite a volte evidenti e nellagragarte dei casi non individuabili facilmente la
cui causa e molto probabilmente ascrivibile all@spnza di correnti vaganti nel terreno. Le
tubazioni infatti sono principalmente in ghisa edcciaio.

La sostituzione dell'intera linea (dalle sorgentiuéenza dell’Hotel Villa Argentina) garantira un
adeguato servizio senza la necessita di intervgmgo la riparazione di falle od altri

malfunzionamenti.

3.2  Opere di accumulo

A causa delle precarie condizioni del serbatoio3fant ad oggi I'unica opera di accumulo in
funzione & quello da 15 inll risanamento in progetto consentira di aumentar capacita di
accumulo dell'acqua e consentira di garantire uxizie costante e sicuro anche nelle stagioni in

cui la richiesta € massima.
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4. NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

4.1  Quadro normativo vigente

La Legge 5 gennaio 1994 n° 36 recante disposiziomnateria di risorse idriche, ha innovato la
normativa relativa alle gestioni dei servizi pubblidrici. La Legge 36/94 prevede che |l
programma degli interventi venga predisposto dafltkita d’ambito con il rispetto dei criteri e
degli indirizzi fissati in materia dalla Regionea lealizzazione del programma degli interventi é
affidata al gestore del servizio idrico integrato.

La Legge ha introdotto una nuova disciplina tariffaispirandosi al principio della copertura dei

costi, la riforma prevede che la tariffa sia caitalsulla base della qualita della risorsa idrickele

servizio fornito, dei costi di gestione, delle oper gli adeguamenti necessari, della remunerazione

del capitale investito, etc. Il metodo tariffariet@to definito dal DM 1/08/96.

| principali riferimenti tecnico-normativi riguarddivelli minimi del servizio idrico, e quindi pda

definizione degli interventi, sono gli allegati2,,5, 6 e 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni

in materia di risorse idriche", di attuazione dslpdsto dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 36/94.

In particolare il D.P.C.M. 4 marzo 1996 ", ha debn

- le direttive generali e di settore per il censinoetietlle risorse idriche (allegato 1);

- le direttive generali e di settore per la disciglaell'economia idrica (allegato 2)

- le metodologie ed i criteri generali per la rewisoe |'aggiornamento del piano regolatore
generale degli acquedotti, e successive variantudalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e
successive modificazioni (allegato 5);

- le direttive ed i parametri tecnici per l'individiiane delle aree a rischio di crisi idrica con
finalita di prevenzione delle emergenze idrichée@ato 6);

- i livelli minimi dei servizi che devono essere gait in ciascuno ambito territoriale ottimale
di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gidirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumuloysediversi da quello potabile (allegato
8).
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4.2 Livelli minimi del servizio

L'allegato 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 stabilishe @ gestore del servizio idrico integrato debba
garantire i livelli minimi dei servizi riportati m@unti che seguono.

8.2. Alimentazione idrica.

8.2.1. Usi domestici.

Alle utenze potabili domestiche devono essere asdic

a) una dotazione pro capite giornaliera alla consegoa, inferiore a 150 l.ab./giorno, intesa
come volume attingibile dall'utente nelle 24 ork.cdntratto con l'utente menzionera il
numero di "dotazioni" assegnato all'utente e ad gasantito;

b) una portata minima erogata al punto di consegnainfamiore a 0,10 |/s per ogni unita
abitativa in corrispondenza con il carico idrauldicui alla successiva lettera c);

c) un carico idraulico di 5 m, misurato al punto dnsegna, relativo al solaio di copertura del
piano abitabile piu elevato. Il dato € da riferdefilo di gronda o all'estradosso del solaio di
copertura come indicato negli strumenti urbanist@nunali. Sono ammesse deroghe in casi
particolari per i quali il gestore dovra dichiaramecontratto la quota piezometrica minima che
e in grado di assicurare. Per tali casi e perdifia aventi altezze maggiori di quelle previste
dagli strumenti urbanistici adottati (siano taliifed non conformi, anche se sanati, o0 in
deroga) il sollevamento eventualmente necessaré aacarico dell'utente. | dispositivi di
sollevamento eventualmente installati dai privabloono essere idraulicamente disconnessi
dalla rete di distribuzione; le reti private debbassere dotate di idonee apparecchiature di
non ritorno;

d) un carico massimo riferito al punto di consegngoaato al piano stradale non superiore a
70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sedepdtratto di utenze.

8.2.2. Usi civili non domestici.

Per i consumi civili non domestici, intesi come somi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici
pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni feriaxvie, aeroporti, ecc.) e consumi commerciali @iffi
negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavaigjeautolavaggi, ecc.) devono essere assicurate
una dotazione minima, una portata da definire mgltratto di utenza. Essa non potra essere
comunque inferiore ai valori che saranno fissaapposita tabella da allegare alla Convenzione. Si

adottano per i valori di carico idraulico di cuipabcedente punto 8.2.1.
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8.2.3. Usi non potabili.

Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al punt@8. potranno essere ridotte sino a 50 l/ab/giorno
nel caso all'utente sia assicurato, a condizionicalvenienza,l'approvvigionamento con reti
separate anche di acqua non potabile per usi divalieno nella misura occorrente al

raggiungimento dei valori minimi fissati al punt®8. Analoghe riduzioni sono consentite per le
utenze civili non domestiche di cui al punto 8.2ehuto conto del tipo di utenza.

8.2.4. Qualita delle acque potabili.

La qualita delle acque potabili deve essere cordammuanto previsto dal D.P.R. 24 gennaio 1988,
n. 236. Le convenzioni fra Enti Locali e gestorey®dono obiettivi, tempi e investimenti per il
miglioramento qualitativo dell'acqua potabile ilamone a quanto previsto dall'articolo 3, comma
3, dello stesso decreto ed ai valori guida di tuelativo allegato 1.

8.2.5. Controlli qualitativi.

| valori indicati al punto 8.2.4. sono riferiti pnto di consegna all'utente. Il gestore dovrarirese
dispositivi di controllo in rete tali da assicurarenonitoraggio e da consentire di porre in essere
azioni necessarie. Sono applicate le disposiziooudagli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 24 maggio
1988, n. 236.

8.2.6. Potabilizzazione.

Gli impianti di potabilizzazione debbono esserdizeati e gestiti in modo tale che I'acqua immessa
in rete abbia, fino alla consegna all'utente, katteristiche di cui al punto 8.2.4. in ogni condie

di esercizio. Anche nei casi in cui le normali tamastiche delle acque da distribuire non lo
richiedano, gli impianti dovranno essere dotatiddnei dispositivi di disinfezione. Nel caso in cui
le caratteristiche della rete lo richiedano e siaveniente sotto il profilo igienico ed economiéo,
consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezosulle condotte della rete di distribuzione.

8.2.7. Acque non potabili.

L'eventuale distribuzione, con rete separata, duamon potabile dovra avvenire nel rispetto dei

seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente take ia quelle dell'acqua potabile;

- garantire che non siano comunque presenti sostamee in valori assoluti o in
concentrazione, possono arrecare danni alla chielamica;

- rendere noto all'utente in sede di contratto aigqusale destinata tale acqua;
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- rispettare i limiti della normativa in relazioneliagsi cui tale acqua puo essere destinata; in
mancanza, tali limiti devono essere esplicitameméisti in un‘apposita tabella da allegare
alla convenzione.

8.2.12. Dotazione.

Per dotazione media pro capite da erogare all'atetizun ambito territoriale si intende il
fabbisogno medio giornaliero relativo ai diversi cgili rapportato al numero dei residenti, tenuto
conto della variabilita delle presenze e dei coriswon domestici.

Tale dato costituisce riferimento pianificatorio geendersi a base per la quantificazione della
risorsa da rendere disponibile, e per la pianifmaa delle infrastrutture, in sede di aggiornamento
del piano regolatore generale degli acquedotti.

8.2.13. Captazione e adduzione.

La qualita delle acque alle opere di presa e sabagta mediante I'adozione delle misure di cui al
D.P.R. n. 236 del 1988, articoli nn. 4, 5, 6 e @i Eelativi eventuali costi in conto capitale e di
esercizio si tiene conto nella determinazione dst@del servizio.

Il numero e la potenzialita delle risorse devonsi@sare un ragionevole livello di certezza di
soddisfacimento del fabbisogno di cui al punto2.

8.2.14. Perdite.

La convenzione stabilisce i tempi e determina gliestimenti necessari per la riduzione delle

perdite nelle reti e negli impianti di adduzionéialistribuzione, secondo le modalita indicate dal
regolamento di cui all'art. 5, comma 2, della legg86 del 1994.

8.2.15. Servizio antincendio, fontane, ecc.

La dotazione di idranti antincendio, di tipo, deéase ubicazione tipologica da stabilirsi in
convenzione in aderenza alle norme vigenti e allpasizioni delle Autorita competenti, €
considerata parte integrante della rete acqueticétis

La convenzione prevede inoltre tipo, densita e a#ane tipologica delle utenze comuni (fontane,
bocche di lavaggio stradale, ecc.), nonché le nitaddi misurazione ed il soggetto cui sono

addebitati i consumi.
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4.3  Programmazione regionale in materia di acquedot i

Per dare attuazione a quanto disposto dalla L.43629Regione del Veneto ha approvato la Legge
regionale 27 marzo 1998, n.5, relativa allistitund del servizio idrico integrato ed
all'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimia (ATO). Questa Legge ha individuato per
l'intera Regione otto Ambiti Territoriali Ottimalill Comune di Cortina d’Ampezzo ricade
nell’Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto. Takembito si estende su quasi tutta la Provincia di
Belluno interessando complessivamente 66 Comuni6@ericadenti nel territorio provinciale,
mentre Quero; Vas ed Alano di Piave (estremo sudteddtorio) sono inquadrati nellAATO
Veneto Orientale di Treviso.

Per dare attuazione a quanto previsto dall'artell L.R. 5/1998 la Direzione Regionale Geologia
e Ciclo dell’Acqua della Regione Veneto ha predspal Modello strutturale degli acquedotti del
Veneto, adottato con Delibera della Giunta n. 83/iCRata 7 settembre 1999.

I Modello ha individuato gli schemi di massima ldelprincipali strutture acquedottistiche
necessarie ad assicurare il corretto approvvigi@monidropotabile , nonché i criteri ed i metodi
per la salvaguardia delle risorse idriche.

Con il “Modello strutturale” la Regione del Venebla proposto di risolvere le criticita attuali
attraverso linterconnessione di tutti i principaistemi acquedottistici del Veneto al fine di
contenere e/o eliminare i fattori limitanti delleogazione idropotabile quali la scadente qualita
dell'acqua, la scarsa affidabilita delle gestiotiesercizio ed i costi relativi alla produzioneadid

adduzione e distribuzione.

4.4  Linee generali di intervento e criteri progettu  ali

Da gquanto precedentemente riportato emergono periaeguenti punti adottati come criteri di

progettazione:

1) Garantire il soddisfacimento del fabbisognoddrcon continuita in termini di quantita e
gualita.

2) Assicurare la flessibilita necessaria per frggtare eventuali sviluppi nel tempo della
domanda sia in quantita che in distribuzione geomaa

3) Assicurare un grado di affidabilita adeguatoaaagtire gli standard di servizio previsti in

termini di quantita, di qualita e di continuita delrvizio (DPCM 4.3.96)
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4) Garantire un uso dellacqua indirizzato al rispa ed al rinnovo delle risorse e
salvaguardando le aspettative ed i diritti delleegazioni future (L. n. 36/94 e D.Lgs. n.

152/99).
5) Garantire uno sviluppo razionale ed economicdl'imtero ciclo artificiale dell'acqua

attraverso la pianificazione delle interazioni ¢@istemi di smaltimento e depurazione.
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5. INTERVENTI IN PROGETTO

5.1 Condotta

La condotta, come precedentemente accennato, dsgegeesostituita interamente.

Onde scongiurare l'effetto corrosivo delle correméiganti di cui sopra (senza contare della
presenza d’acqua nel terreno), e per motivi di nmaggfacilita di posa, verra utilizzato materiale
plastico e piu precisamente polietilene ad altas@r{PEad).

La profondita di posa della tubazione verra dettiaiée singole situazioni che si troveranno durante
i lavori (presenza di massi di grossa dimensiomealiamenti da superare) rispettando comunque
un ricoprimento minimo di 120 cm onde porre al ripka condotta dal gelo e dallo schiacciamento.
Il tubo verra inoltre posato, rinfiancato e ricdperon uno strato di sabbia di almeno 10 cm.

Il nuovo tracciato (della lunghezza totale di 2.34) segue il precedente parallalelamente e con
scarto di circa 1 m per tutto il tratto compresm & sorgenti ed il primo attraversamento stradale
della S.R.48 delle Dolomiti e piu precisamente yrea lunghezza pari all’'80% del totale (1.870 m)
con alcune modifiche localizzate in poche decinmeliri:

a) in prossimita del lago artificiale di Vervei si dewecessariamente deviare il tracciato in
modo tale da non interessare con gli scavi il atevarginale del bacino stesso, che ne
potrebbe compromettere la tenuta (v. elaboratq 9.3)

b) immediatamente a valle del lago di cui al puntdaajubazione attualmente attraversa “in
aerea” un avvallamento del terreno per una lunghetizcirca 20m. Per evitare tale
depressione la tubazione verra posata parallelameatin scarpata ad una distanza di circa
10 m dal tracciato originario (v.elaborato 9.3).

Nella parte terminale compresa tra il primo attraseento della S.R. 48 e I'Hotel Villa Argentina
e che corrisponde al rimanente 20% della lunghdatale dell'intervento (470 m), il nuovo

tracciato subisce un netta deviazione dall'origgtnhdiene infatti posizionato sul mappale della ex
strada comunale di accesso al Passo Falzaregoeetifichta catastalmente con la particella
fondiaria 8699 (partita tavolare 1818) di propride&d Comune di Cortina d’Ampezzo. In tal modo
si evita di attraversare il centro abitato di Poswlsuperfici di proprieta privata ed i conseguenti
oneri di servitu permanenti. La distribuzione sga@antita grazie all'utilizzo degli allacci esistien

che verranno intercettati dalla nuova condotta ar@diun TE ed una valvola a sfera inseriti in un

pozzetto prefabbricato in calcestruzzo comprendivahiusino in ghisa carrabile classe D400.
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5.2 Allacci

Nell’ordine da monte a valle vengono elencate lelatita di allaccio alla nuova condotta:

1) Malghe di Fedarola: viene predisposto un allacaim cerivazione dalla condotta
immediatamente prima dell'inserimento nel manufgt#otitore (Pozzetto d’allaccio 1,
v. elaborato 9.2);

2) Cantoniera di Vervei: si prevede di collegare Hfieih attraverso la condotta esistente
che viene intercettata nelle immediate vicinanzkadsondotta in progetto (Pozzetto
d’allaccio 2, v. elaborato 9.3);

3) Malga di Pezié de Paru: viene allacciata tale w@esastituendo quella esistente
(Pozzetto d’allaccio 3);

4) Ristorante Son dei Prade: si sostituisce l'attealenessione (Pozzetto d’allaccio 4, v.
elaborato 9.4);

5) Cantoniera di Pocol: la nuova condotta sara cdléegdl’allaccio attualmente in uso
nelle immediate vicinanze della derivazione (Pdpzétllaccio 6, v. elaborato 9.5);

6) Albergo Pocol (P.Ed. 193, 194 e 195): si utilizaacbndotta attuale opportunamente
collegata alla nuova linea in progetto nel puntdidato in planimetria (Pozzetto
d’allaccio 5, v. elaborato 9.6);

7) Villa Briciola: si utilizza la condotta attuale opppunamente collegata alla nuova linea in
progetto (Pozzetto d’allaccio 5, v. elaborato 9.6);

8) Cond. La Pocolina (P. Ed. 1275): la nuova condegaa posata sulla ex strada
comunale che attualmente serve anche da accesate a&dificio e sara collegata
all'allaccio attualmente in uso nel punto indicatglanimetria (Pozzetto d'allaccio 7, v.
elaborato 9.7);

9) Cond. Ca Laurino: come al punto d);

10)Villa Sollievo (P. Ed. 1321): I'attuale allaccio e@@ndomini di cui ai punti d) ed e) verra
inserito sulla nuova condotta e quindi il flussaas@vertito rispetto alla direzione
attuale per servire tale utenza (Pozzetto d’alta@¢cv. elaborato 9.7);

11)Ex stalle (P.Ed.626): I'allaccio sara posizionaéo pressi dell’allaccio esistente di cui al
punto h), per cui l'utenza sara servita attravdes@ondotta esistente che e posta su

superficie privata e di pertinenza alla stessaZta d’allaccio 8, v. elaborato 9.8);
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12)Bar-Ristorante “Il cervo” (P.Ed 1246): tale utengara servita attraverso l'allaccio
attualmente in uso (Pozzetto d’'allaccio 8, v. etatn9.9);

a) Hotel Villa Argentina (P.Ed. 767/1 e 767/2): takenza sara servita attraverso l'allaccio
attualmente in uso (Pozzetto d’'allaccio 9, v. etatm9.9);

b) Con. Ca del Doge (Pozzetto d'allaccio 8, P.Ed. }4%dllaccio viene alimentato
attraverso la condotta esistente opportunamentegeadé alla nuova nel punto indicato

in planimetria (v. elaborato 9.9);

Negli ultimi 75 m (tra l'idrante ed il pozzetto temale) la tubazione verra posata in ciglio allR.S.
48.

5.3 Antincendio

Lungo il tracciato della nuova condotta vengoneiitstre idranti soprassuolo a scarico automatico
(secondo la normativa UNI 9485, 2 attacchi UNI d&3i ubicati:

1) Lago di Vervei: avendo la Cantoniera omonima netienediate vicinanze ed essendo un
edificio isolato si prevede di fornirne una garamantincendio;
2) Son dei Prade: si intende fornire una sicurezzécalo Ristorante omonimo;
3) Abitato di Pocol: nelle immediate vicinanze dellan®niera omonima (nelle immediate
vicinanze di ville, condomini ed hotel.
Si intende riutilizzare I'idrante esistente ed @abicnei pressi dell’Hotel Villa Argentina, ai bordi
della S.R. 48 e circa 120 m prima del Pozzettddidal presente progetto.
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5.4  Opere di accumulo

5.4.1 Vasca A (capacita =15 m°)

Viste I'impossibilita di operare in sicurezza sugligani di manovra e di regolazione si rende
necessaria la posa di un grigliato sopra la carderaanovra e di una scala entrambi in acciaio
zincato.

E’ inoltre necessario realizzare due fori di caggia sulla soletta di copertura in modo da poter

fissare due camini di aerazione.

5.4.2 Vasca B (capacita =30 m°)

Il isanamento del serbatoio da 38 comprendera i seguenti interventi:

a) risanamento della facciata esterna e della copert(quest’'ultima se, a seguito
dell'asportazione del materiale vegetale e terrds® la ricopre, sara ritenuta deteriorata)
con realizzazione di un parapetto sul perimetrgueist’ultima;

b) Sostituzione della porta di ingresso;

c) Posa di un grigliato sopra la camera di manovrauma scala entrambi in acciaio zincato;

d) Realizzazione di due fori di carotaggio sulla daleti copertura in modo da poter fissare

due camini di aerazione.
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6. PRESENZA DI VINCOLI E CONFORMITA URBANISTICA

6.1  Vincoli di carattere ambientale

| vincoli di carattere ambientale presenti in zgpao:
» Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo
> Biotopi umidi

L’area d’intervento in progetto non ricade all'ime di nessuno dei vincoli sopra elencati.

6.2  Vincolo idrogeologico

Vedi relazione geologica.

6.3 Conformita urbanistica

L'area in oggetto d’intervento é posta all'intemtiadiverse tipologie di zone di carattere urbandsti
(v. Elaborato 4: inquadramento urbanistico e viaddiogeologico):
» Zone boscate: tra le opere di presa e l'attraveesaom°2 della S.R. 48 delle Dolomiti
» Zone a prato e pascolo: tra l'attraversamento Ellads.R. 48 e la fine del tracciato (gli
ultimi 75 m vengono posati in parallelo e sul @gliella S.R. 48).
Vista la natura delle opere (completamente intejriitprogetto non incide sullo stato dei luoghi

che rimangono immutati. Per tali motivazioni si dteda “Relazione paesaggistica”.
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7. QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il quadro economico relativo alle opere previsten ¢b presente progetto e risultato di Euro

447.000,00 (Euro quattrocentoquarantasettemila/@§)) suddiviso:

rif. Voce Parziali (€uro) | Tot. Parziali ( €uro) | Totali ( €uro)

A Lavori e somministrazioni

al |Sommano lavori e somministrazioni 295.218,37
a2 |Somme per l'attuazione piani di sicurezza 8.000,00
Sub totale 303.218,37 (A)

B Somme in Amm.ne:

bl [IVA lavori 20% di A 67

b2 |Spese professionali di progettazione, DLL etc. 37.313,57

b3 |Espropri ed indennizzi 15.000, 00

b4 |C.N.P.A.lLA. su voce b2 746,27

b5 [I.V.A. (20%) su su voce b2 7.462,71

b6 |Imprevisti, ribassi d'asta, arrotondamenti etc. 22.615,41
Sub totale 143.781,63 (B)
TOTALE OPERA: (A+B) 447.000,00
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