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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani
01 golenali fino al ciglio a fiume, da 31 a 45 cm di diametro, compreso
I.03.08.00 l'asporto della ceppaia oppure il taglio a ras ... ento con diserbo
20/07/2009 ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e

trasporto alle pubbliche discariche.
Esbosco 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

2 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
02.a Sezz.1-2 *(H/peso=106,14/40,05/2) 40,05 0,800 1,325 42,45
G.01.07.a Sezz.2-3 37,20 0,800 1,500 44,64
20/07/2009 Sezz.3-4 50,65 0,800 1,500 60,78

Sezz.4-5 *(H/peso=141,55/47,35/2) 47,35 0,800 1,495 56,63
Sezz.5-6 42,35 0,800 1,500 50,82
Sezz.6-7 45,00 0,800 1,500 54,00
Sezz.7-8 *(H/peso=80,25/32,85/2) 32,85 0,800 1,221 32,09
Sezz.8-9 62,10 0,800 1,500 74,52
Sezz.9-10 32,35 0,800 1,500 38,82
Sezz.10-11 49,20 0,800 1,500 59,04
Sezz.11-12 *(H/peso=97,95/34/2) 34,00 0,800 1,440 39,17
Sezz.12-13 82,00 0,800 1,500 98,40
Sezz.13-14 14,70 0,800 1,500 17,64
Sezz.14-15 59,55 0,800 1,500 71,46
Sezz.15-16 *(H/peso=135,48/47,65/2) 47,65 0,800 1,422 54,21
Sezz.16-17 56,15 0,800 1,500 67,38
Sezz.17-18 33,25 0,800 1,500 39,90
Sezz.18-19 68,75 0,800 1,500 82,50
Sezz.19-20 *(H/peso=228,33/77,75/2) 77,75 0,800 1,468 91,31
Sezz.20-21 41,85 0,800 1,500 50,22
Sezz.21-22 58,50 0,800 1,500 70,20
Sezz.22-23 69,65 0,800 1,500 83,58
Sezz.23-24 43,80 0,800 1,500 52,56
Sezz.24-25 41,70 0,800 1,500 50,04
Sezz.25-26 55,90 0,800 1,500 67,08
Sezz.26-27 49,90 0,800 1,500 59,88
Sezz.27-28 32,05 0,800 1,500 38,46
Sezz.28-29 *(H/peso=117,84/54,3/2) 54,30 0,800 1,085 47,13
Sezz.29-30 *(H/peso=101,41/36,45/2) 36,45 0,800 1,391 40,56
Sezz.30-31 *(H/peso=42,90/15,5/2) 15,50 0,800 1,384 17,16
Sezz.31-32 57,15 0,800 1,500 68,58
Sezz.32-33 *(H/peso=118,87/51,90/2) 51,90 0,800 1,145 47,54
Sezz.33-34 *(H/peso=142,02/49/2) 49,00 0,800 1,449 56,80
Sezz.34-35 *(H/peso=177,39/60,40/2) 60,40 0,800 1,468 70,93
Sezz.35-36 *(H/peso=124,03/42,8/2) 42,80 0,800 1,449 49,61
Sezz.36-37 *(H/peso=118,79/41/2) 41,00 0,800 1,449 47,53
Sezz.37-38 *(H/peso=108,63/45,45/2) 45,45 0,800 1,195 43,45
Sezz.38-39 *(H/peso=31,70/10,95/2) 10,95 0,800 1,447 12,68
Sezz.39-40 46,45 0,800 1,500 55,74
Sezz.40-41 *(H/peso=170,03/58,65/2) 58,65 0,800 1,450 68,03
Sezz.41-42 54,75 0,800 1,500 65,70
Sezz.42-43 32,75 0,800 1,500 39,30
Sezz.43-44 36,35 0,800 1,500 43,62
Sezz.44-45 *(H/peso=160,71/55,4/2) 55,40 0,800 1,450 64,26
Sezz.45-46 *(H/peso=82,30/29,75/2) 29,75 0,800 1,383 32,92
Sezz.46-47 *(H/peso=127,75/44,05/2) 44,05 0,800 1,450 51,10
Sezz.47-48 *(H/peso=84,79/29,25/2) 29,25 0,800 1,449 33,91
Sezz.48-49 *(H/peso=115,91/40/2) 40,00 0,800 1,449 46,37
Sezz.49-50 *(H/peso=108,66/37,45/2) 37,45 0,800 1,451 43,47
Sezz.50-51 *(H/peso=153,58/56,40/2) 56,40 0,800 1,362 61,45
Sezz.51-52 43,25 0,800 1,500 51,90
Sezz.52-53 *(H/peso=109,56/36,55/2) 36,55 0,800 1,499 43,83

SOMMANO m3 2´751,35 12,32 33´896,63

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´896,63
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R I P O R T O 58´896,63

3 Per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50
02.b Sezz.2-3 *(H/peso=136,51/37,20/2-1,5) 37,20 0,800 0,335 9,97
G.01.07.b Sezz.3-4 *(H/peso=193,07/50,65/2-1,5) 50,65 0,800 0,406 16,45
20/07/2009 Sezz.5-6 *(H/peso=149,71/42,35/2-1,5) 42,35 0,800 0,268 9,08

Sezz.6-7 *(H/peso=146,48/45/2-1,5) 45,00 0,800 0,128 4,61
Sezz.8-9 *(H/peso=205,44/62,10/2-1,5) 62,10 0,800 0,154 7,65
Sezz.9-10 *(H/peso=100,03/32,35/2-1,5) 32,35 0,800 0,046 1,19
Sezz.10-11 *(H/peso=189,25/49,2/2-1,5) 49,20 0,800 0,423 16,65
Sezz.12-13 *(H/peso=254,15/82/2-1,5) 82,00 0,800 0,050 3,28
Sezz.13-14 *(H/peso=48,86/14,7/2-1,5) 14,70 0,800 0,162 1,91
Sezz.14-15 *(H/peso=205,13/59,55/2-1,5) 59,55 0,800 0,222 10,58
Sezz.16-17 *(H/peso=169,05/56,15/2-1,5) 56,15 0,800 0,005 0,22
Sezz.17-18 *(H/peso=53,42/13,25/2-1,5) 33,25 0,800 0,516 13,73
Sezz.18-19 *(H/peso=211,58/68,75/2-1,5) 68,75 0,800 0,039 2,15
Sezz.20-21 *(H/peso=135,34/41,85/2-1,5) 41,85 0,800 0,117 3,92
Sezz.21-22 *(H/peso=182,30/58,50/2-1,5) 58,50 0,800 0,058 2,71
Sezz.22-23 *(H/peso=231,68/69,65/2-1,5) 69,65 0,800 0,163 9,08
Sezz.23-24 *(H/peso=206,26/43,8/2-1,5) 43,80 0,800 0,855 29,96
Sezz.24-25 *(H/peso=152,30/41,7/2-1,5) 41,70 0,800 0,326 10,88
Sezz.25-26 *(H/peso=198,07/55,9/2-1,5) 55,90 0,800 0,272 12,16
Sezz.26-27 *(H/peso=244,70/49,90/2-1,5) 49,90 0,800 0,952 38,00
Sezz.27-28 *(H/peso=122,89/32,05/2-1,5) 32,05 0,800 0,417 10,69
Sezz.31-32 *(H/peso=190,17/57,15/2-1,5) 57,15 0,800 0,164 7,50
Sezz.39-40 *(H/peso=148,95/46,45/2-1,5) 46,45 0,800 0,103 3,83
Sezz.41-42 *(H/peso=196,29/54,75/2-1,5) 54,75 0,800 0,293 12,83
Sezz.42-43 *(H/peso=99,92/32,75/2-1,5) 32,75 0,800 0,025 0,66
Sezz.43-44 *(H/peso=112,97/36,35/2-1,5) 36,35 0,800 0,054 1,57
Sezz.51-52 *(H/peso=136,47/43,25/2-1,5) 43,25 0,800 0,078 2,70

SOMMANO m3 243,96 24,00 5´855,04

4 Tubazione in PEad PN 16 DN  125 mm
03.f Tratto Opera di presa A - Maufatto partitore 175,50 175,50
G.02.35.f Tratto manufatto partitore - opera di accumulo *(lung.=1392,50-
20/07/2009 175,50) 1217,00 1´217,00

Tratto opere di accumulo - pozzetto finale *(lung.=2352,00-1392,50) 959,50 959,50

SOMMANO m 2´352,00 64,78 152´362,56

5 Riduzioni flangiate 125x80
25.g Collegamento alla tubazione in uscita dall'Opera di presa A 1,00
G.02.08.hc Collegamento alla tubazione in uscita dall'Opera di presa B 1,00
28/07/2009 Collegamento alla tubazione in entrata al Manufatto partitore 1,00

Collegamento alla tubazione in uscita dal Manufatto partitore 1,00
Collegamento alla tubazione in entrata alle Opere di accumulo 1,00
Collegamento alla tubazione in uscita dalle Opere di accumulo 1,00
Collegamento alla tubazione nel Pozzetto terminale 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 23,21 162,47

6 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.c.2 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
H.03.18.b profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione
28/07/2009 Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Collegamento alla tubazione in uscita dall'Opera di presa A 1,00
Collegamento alla tubazione in uscita dall'Opera di presa B 1,00
Collegamento alla tubazione in entrata al Manufatto partitore 1,00
Collegamento alla tubazione in uscita dal Manufatto partitore 1,00
Collegamento alla tubazione in entrata alle Opere di accumulo 1,00
Collegamento alla tubazione in uscita dalle Opere di accumulo 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 228,41 1´370,46

7 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 218´647,16
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R I P O R T O 218´647,16

08.b Collegamento alla tubazione in uscita dall'Opera di presa A 1,00
G.03.05.b Collegamento alla tubazione in uscita dall'Opera di presa B 1,00
28/07/2009 Collegamento alla tubazione in entrata al Manufatto partitore 1,00

Collegamento alla tubazione in uscita dal Manufatto partitore 1,00
Collegamento alla tubazione in entrata alle Opere di accumulo 1,00
Collegamento alla tubazione in uscita dalle Opere di accumulo 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 238,11 1´428,66

8 Fornitura e posa in oprea di sabbia di cava lavata e vagliata
04.a Tratto Opera di presa A - Manufatto partitore *(H/peso=0,100+
B.02.01.a 0,125+0,100) 175,50 0,800 0,325 45,63
20/07/2009 Tratto Manufatto partitore - Opere di accumulo *(H/peso=0,100+

0,125+0,100) 1217,00 0,800 0,325 316,42
Tratto Opere di accumulo - Pozzetto finale *(H/peso=0,100+0,125+
0,100) 959,50 0,800 0,325 249,47
A detrarre volume tubazione PEad DN 125 mm *(larg.=3,14*0,125*
0,125/4) 2352,00 0,012 -28,22

Sommano positivi m3 611,52
Sommano negativi m3 -28,22

SOMMANO m3 583,30 22,10 12´890,93

9 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta
06.a Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
E.06.06.a dagli scavi sia a sezione aperta che obb ... arica sarà computato per un
20/07/2009 volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi
Volume di risulta dagli scavi *(par.ug.=552,72+58,80) 611,52 611,52

SOMMANO m3 611,52 14,56 8´903,73

10 Ti a tre flange 125x65
25.c Sfiato in corrispondenza della Sez. 9 1,00
G.02.08.dy Sfiato in corrispondenza della Sez. 14 1,00
28/07/2009 Sfiato in corrispondenza della Sez. 16 1,00

Sfiato in corrispondenza della Sez. 21 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 27 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 35 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 44 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 53,66 375,62

11 Saracinesche DN 65 mm
07.c Sfiato in corrispondenza della Sez. 9 1,00
G.02.51.c Sfiato in corrispondenza della Sez. 14 1,00
28/07/2009 Sfiato in corrispondenza della Sez. 16 1,00

Sfiato in corrispondenza della Sez. 21 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 27 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 35 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 44 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 247,78 1´734,46

12 Sfiato DN 65
11.b Sfiato in corrispondenza della Sez. 9 1,00
G.02.68.b Sfiato in corrispondenza della Sez. 14 1,00
28/07/2009 Sfiato in corrispondenza della Sez. 16 1,00

Sfiato in corrispondenza della Sez. 21 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 27 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 35 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 44 1,00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,00 243´980,56
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R I P O R T O 7,00 243´980,56

SOMMANO cadauno 7,00 306,75 2´147,25

13 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.c.2 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
H.03.18.b profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione
28/07/2009 Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Sfiato in corrrispondenza della Sez. 9 1,00
Sfiato in corrrispondenza della Sez. 14 1,00
Sfiato in corrrispondenza della Sez. 16 1,00
Sfiato in corrrispondenza della Sez. 21 1,00
Sfiato in corrrispondenza della Sez. 27 1,00
Sfiato in corrrispondenza della Sez. 35 1,00
Sfiato in corrrispondenza della Sez. 44 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 228,41 1´598,87

14 Chiusino telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm
08.a Sfiato in corrispondenza della Sez. 9 1,00
G.03.05.a Sfiato in corrispondenza della Sez. 14 1,00
28/07/2009 Sfiato in corrispondenza della Sez. 16 1,00

Sfiato in corrispondenza della Sez. 21 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 27 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 35 1,00
Sfiato in corrispondenza della Sez. 44 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 270,31 1´892,17

15 Ti a tre flange 125x80
25.d Scarico in corrispondenza della Sez. 13 1,00
G.02.08.dz Scarico in corrispondenza della Sez. 17 1,00
28/07/2009 Scarico in corrispondenza della Sez. 20 1,00

Scarico in corrispondenza della Sez. 38 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 42 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 50 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 54,58 327,48

16 Saracinesche DN 125 mm
07.f Scarico in corrispondenza della Sez. 13 2,00
G.02.51.f Scarico in corrispondenza della Sez. 17 2,00
20/07/2009 Scarico in corrispondenza della Sez. 20 2,00

Scarico in corrispondenza della Sez. 38 2,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 42 2,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 50 2,00

SOMMANO cadauno 12,00 750,86 9´010,32

17 Saracinesche DN 80 mm
07.d Scarico in corrispondenza della Sez. 13 1,00
G.02.51.d Scarico in corrispondenza della Sez. 17 1,00
28/07/2009 Scarico in corrispondenza della Sez. 20 1,00

Scarico in corrispondenza della Sez. 38 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 42 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 50 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 268,27 1´609,62

18 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto
09.a.2 prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso a norme DIN 4034,
G.03.02.00 con incastro a bicchiere, con diametro netto di  ... i altro onere per
28/07/2009 dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni date dalla Direzione Lavori.

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 260´566,27
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R I P O R T O 260´566,27

Scarico in corrispondenza della Sez. 13 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 17 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 20 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 38 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 42 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 50 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 447,69 2´686,14

19 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della
09.b.2 canna formante il pozzetto prefabbricato, realizzata con
G.03.03.00 sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro int ... 'altezza
28/07/2009 misurata dal piano di appoggio dell'incastro (femmina) della base al

piano di appoggio del telaio del chiusino.
Scarico in corrispondenza della Sez. 13 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 17 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 20 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 38 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 42 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 50 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 242,76 1´456,56

20 Chiusino telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
08.b Scarico in corrispondenza della Sez. 13 1,00
G.03.05.b Scarico in corrispondenza della Sez. 17 1,00
28/07/2009 Scarico in corrispondenza della Sez. 20 1,00

Scarico in corrispondenza della Sez. 38 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 42 1,00
Scarico in corrispondenza della Sez. 50 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 238,11 1´428,66

21 Fornitura e posa in opera di allaccio idrico costituito da:
13
TN - Collare di presa in ghisa sferoidale (per tubo in polietilene)
G.001.004.00 Collare di derivazione per tubazioni in polietilen ... tezione dalle
15.00 aggrednDnssioni chimiche del terreno e mantello esterno
20/07/2009 antiabrasione in PE 100. Lunghezza massima 15 m.

Allacci 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 103,29 929,61

22 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
09.c.2 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
H.03.18.b profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi  ... lla Direzione
28/07/2009 Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
Allacci 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 228,41 2´055,69

23 Chiusino telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm
08.a Allacci 9,00
G.03.05.a
28/07/2009 SOMMANO cadauno 9,00 270,31 2´432,79

24 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico
10 automatico costruito secondo la normativa UNI 9485 avente le
G.02.48.f seguenti caratteristiche tecniche: scatola della valvol ... lavoro finito a
20/07/2009 regola d' arte.regola d' arte.

Con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

A   R I P O R T A R E 271´555,72
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R I P O R T O 271´555,72

UNI 70
Idrante in corrispondenza della Sez. 18 1,00
Idrante in corrispondenza della Sez. 28 1,00
Idrante in corrispondenza della Sez. 46 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 485,47 1´456,41

25 fino a cm 5.00 di spessore
33.a Attraversamento n°1 2,00 6,00 12,00
G.01.27.a Attraversamento n°2 2,00 6,00 12,00
28/07/2009 Attraversamento n°3 2,00 120,00 240,00

SOMMANO m 264,00 1,65 435,60

26 per ogni cm oltre i cm 5.00
33.b Attraversamento n°1 2,00 6,00 8,000 96,00
G.01.27.b Attraversamento n°2 2,00 6,00 8,000 96,00
28/07/2009 Attraversamento n°3 2,00 120,00 8,000 1´920,00

SOMMANO m 2´112,00 0,30 633,60

27 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
14 attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da
F.13.01.00 ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde  ... tabilizzato mancante
21/07/2009 sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "

MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
Attraversamento n°1 6,00 0,800 4,80
Attraversamento n°2 6,00 0,800 4,80
Attraversamento n°3 120,00 0,800 96,00

SOMMANO m2 105,60 3,65 385,44

28 Per la fascia con profondità fino a m 1.50
02.a Attraversamento n°1 6,00 0,800 1,450 6,96
G.01.07.a Attraversamento n°2 6,00 0,800 1,450 6,96
21/07/2009 Attraversamento n°3 120,00 0,800 1,450 139,20

SOMMANO m3 153,12 12,32 1´886,44

29 Fornitura e posa in oprea di sabbia di cava lavata e vagliata
04.a Atrtaversamento n°1 *(H/peso=0,1+0,125+0,1) 6,00 0,800 0,325 1,56
B.02.01.a Atrtaversamento n°2 *(H/peso=0,1+0,125+0,1) 6,00 0,800 0,325 1,56
21/07/2009 Atrtaversamento n°3 *(H/peso=0,1+0,125+0,1) 120,00 0,800 0,325 31,20

A detrare volume tubazione PEad DN 125 mm *(lung.=120+6+6)*
(larg.=0,125^2*3,14/4) 132,00 0,012 -1,58

Sommano positivi m3 34,32
Sommano negativi m3 -1,58

SOMMANO m3 32,74 22,10 723,55

30 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
18 ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una
F.13.05.00 miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni altro
21/07/2009 onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte,

misurato in opera dopo costipamento
Attraversamenton°1 6,00 0,800 0,700 3,36
Attraversamento n°2 6,00 0,800 0,700 3,36
Attraversamento n°3 120,00 0,800 0,700 67,20

SOMMANO m3 73,92 45,37 3´353,75

31 Stabilizzato. Con materiale proveniente da cave di prestito

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´430,51

17.b Attraversamento n°1 6,00 0,800 0,300 1,44
F.13.03.b Attraversamento n°2 6,00 0,800 0,300 1,44
21/07/2009 Attraversamento n°3 120,00 0,800 0,300 28,80

SOMMANO m3 31,68 24,16 765,39

32 dello spessore compresso di 70 mm
16.b Attraversamento n°1 6,00 1,000 6,00
F.13.10.b Attraversamento n°2 6,00 1,000 6,00
21/07/2009 Attraversamento n°3 120,00 1,000 120,00

SOMMANO m2 132,00 7,44 982,08

33 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso con
15 aggregati calcarei per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo
F.13.14.a D ), avente granulometria di mm 0-12 confez ... er dare il lavoro
21/07/2009 finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva

spruzzatura del piano d'appoggio
Attraversamento n°1 6,00 1,000 6,00
Attraversamento n°1 6,00 1,000 6,00
Attraversamento n°3 120,00 1,000 120,00

SOMMANO m2 132,00 3,96 522,72

34 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta
06.a Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente
E.06.06.a dagli scavi sia a sezione aperta che obb ... arica sarà computato per un
21/07/2009 volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.

Inerte proveniente da scavi
Attraversamento n°1 6,00 0,800 1,450 6,96
Attraversamento n°2 6,00 0,800 1,450 6,96
Attraversamento n°3 120,00 0,800 1,450 139,20

SOMMANO m3 153,12 14,56 2´229,43

35 Tubo aeratore comprensivo di:
21 - foro di carotaggio da eseguirsi su muro in cemento armato di
21/07/2009 qualsiasi spessore e tipologia del diametro 110 mm;

- fornitura e posa in opera di tu ... mprensivo di coperchio anti
intrusione e griglia in acciaio zincato come da disegni di progetto.
- stuccatura del foro.
Nuovi aeratori 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 500,00 1´000,00

36 Fornitura e posa in opera di grigliato per la realizzazione di
20 pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito
21/07/2009 con semilavorato in acciaio zincato assemblat ... fino ad altezze di

25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. pavimenti, gradini, ecc.
Vasca A (15 mc) 2,45 36,170 88,62
Vasca B (30 mc) 6,45 36,170 233,30

SOMMANO kg 321,92 4,20 1´352,06

37 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso costituito da:
22 - telaio in profilati in ferro Fe 360, zincati a caldo UNI 5744/66;
21/07/2009 - Battente in lamiera (spessore minimo 5/10) ... ro zincati a caldo

UNI 5744/66
_ Maniglie rigide in ferro;
- Accessori di chiusura: serratura a chiave, doppia mandata
Porta d'ingresso 1,00

COMMITTENTE: B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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R I P O R T O 1,00 287´282,19

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

38 Fornitura in cantiere di staccionata in legno di larice grezzo e
23 scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.La staccionata sarà
21/07/2009 composta da montanti verticali di diametro 12-14 c ... zzo è compreso

l'onere della ferramenta e della chioderia. Con una smezzola, per
ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm
Parapetto vasca B (30 mc) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 405,00 405,00

39 Saracinesche DN 125 mm
07.f Sostituzione saracinesche Vasca B (30 mc) 3,00
G.02.51.f
28/07/2009 SOMMANO cadauno 3,00 750,86 2´252,58

40 Fornitura e posa in opera  di valvole combinata di regolazione di
12 livello automatica a galleggiante tipo a squadra DN 125 mm; corpo,
G.02.61.f cappello, supporto galleggiante e guida con dia ... bazione, bullonerie
28/07/2009 in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
Sostituzione galleggiante Vasca B (30 mc) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´174,60 3´174,60

41 Risanamento facciata comprensivo di:
24 - demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo
21/07/2009 della muratura.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli one

... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Risanamento facciata vasca 15 mc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

42 Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara costruite con
41 profilati in acciaio inox AISI 316 di sezione 40 x 40 x 3 mm altezza
28/07/2009 2,50 m e pioli in tubolare 35 x 2 mm larghi 5 ... sselli (in acciaio

inox); nel prezzo è altresì compreso l'onere della creazione di una
apposita nicchia nel muro stesso.
Vasca A (15 mc) 2,00
Vasca B (30 mc) 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 251,00 1´004,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 295´218,37

T O T A L E   euro 295´218,37

     Data, __________

Il Tecnico

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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